

Doklad OBJ - 75		íslo objednávky <b>O2023/0075</b>		
<b>ODB RATEL</b> - faktura ní adresa Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  Biskupský dv r 1148/5 110 00 Praha 1 eská Republika		<b>DODAVATEL</b> Ladislav Marko  Pujmanové 889/11 140 00 Praha 4 eská republika		
I 48135267 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu		I 16080441 DI CZ6508281659		
		Datum vystavení	27.03.2023	íslo jednací
		Smlouva		
		Požadujeme :		
		Termín dodání		
		Zp sob dopravy		
		Zp sob platby		
		Splatnost faktury	21 dn	
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Provedení úprav prostor v archivu budovy Na Žertvách 24, Praha 8: - odstran ní provizorních p í ek a strop - za íšt ní st n a podlah - odvoz a ekologická likvidace stavebního materiálu a dalšího materiálu, který je umíst n v místnosti a má být likvidován Termínn dodání od 3. dubna do 11. dubna 2023				
Bourací práce na Žertvách		1.00	276 000.00	333 960.00
Vystavil(a)	P íbližná celková cena			333 960.00K
Razítko a podpis .....				

Platné elektronické podpisy:

Dodavatel objednávku akceptoval

(\* ) Organiza ní složka státu z ízená zákonem eské národní rady . 20/1993 Sb.