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Montážní podmínky dodávky

1. Předpoklady pro výkon montáže (technické požadavky)
Předpokladem pro montáž je zajištění následující stavební připravenosti instalačního místa a instalace navazujících technologií. Úprava ZS bude realizována v rámci projektu Dodávka technologie základnových stanic AIS a slouží k pokrytí signálu AIS vodní cesty v okolí plavební komory Vraňany.
Současný stav,
V objektu je instalována technologie obsluhy zdvižných mostů.


Nový stav
ZS bude umístěna do stávajícího racku s technologií ovládání mostů. Rozměry racku jsou V: 221, Š: 60, H: 80. Rack dodávala firma Argo.
Instalovat se budou: UPS, AIS server, AIS rádio.

Prováděcí dokumentace je přiložena jako příloha v příloze 1. Nachází se tam popis stávajícího racku, popis umístění antén a fotodokumentace vedení kabeláže a umístění antén.

a) Datová konektivita
Konektivita je zajištěna prostřednictvím stávajících přípojek – směrové antény a optického vlákna. V rámci dodávky AIS bude provedeno připojení nové technologie do stávajícího routeru ŘVC a potřebná rekonfigurace stávajících zařízení, dle detailů v Prováděcí dokumentaci
b) Softwarové vybavení
Chod dodaného řešení v základním stavu bez dalších návazných aktualizací standardů nebo operačních systémů nebude vyžadovat další podporu nebo aktualizace prováděné dodavatelem licence software nebo zhotovitelem, vyžadující finanční plnění ze strany objednatele, resp. SPS.
Pro konfiguraci rozhraní nebude třeba žádný specifický software, jehož pořízení je nutné v rámci plnění této smlouvy nebo jímž musí Zhotovitel disponovat. Případné potřebné nástroje pro konfiguraci poskytne bezplatně Objednatel.

ZHOTOVITEL před montáží provede kontrolu uvedené připravenosti.


2. Zábor místa pro montáž
Přístup na montážní místo bude pro ZHOTOVITELE bezplatný.
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3. Povolení pro montáž
Pro montáž není třeba žádné speciální povolení. Nutný je ale souhlas Strabag a PVL které jsou připojeny jak příloha A (STRABAG) a příloha B (POVODÍ VLTAVY) v téhle příloze.


4. Pravidla pro provoz zařízení při montáži (omezení, výluky apod.)
V místě montáže nedojde k omezení provozu žádných technologií jiných vlastníků a provozovatelů.
Během montáže se v místě montáže nebudou pohybovat žádné další osoby vyjma pracovníků ZHOTOVITELE, OBJEDNATELE, Státní plavební správy a případně kontrolních orgánů.
Souřadnice místa montáže: 50,314369, 14,352799


5. Bezpečnost práce při montáži
ZHOTOVITEL zodpovídá za to, že veškeré práce budou provádění v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.


6. Převzetí a odevzdání místa montáže


OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI MÍSTO MONTÁŽE k datu nebo před datem dle článku VIII písm. a) SMLOUVY formou protokolárního předání mezi OBJEDNATELEM, ZHOTOVITELEM A PVL. V Protokolu o předání montážního místa bude uvedeno.
· že MONTÁŽNÍ MÍSTO bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě stanovené touto SMLOUVOU, popř. se uvedou závady a lhůty jejich odstranění;
· specifikace míst, kde dochází k souběhu s jiným provozem, který musí být zachován včetně vymezení podmínek;
· umístění a způsob připojení na zdroje energií;
· fotodokumentace místa montáže;
Odevzdání místa montáže bude rovněž protokolární, přičemž v protokolu o odevzdání místa montáže bude uvedeno:
· prohlášení provozovatele, že MONTÁŽNÍ MÍSTO převzal zpět bez závad, tj. během instalačních prací nedošlo k žádnému poškození MONTÁŽNÍHO MÍSTA.
· fotodokumentace místa montáže.

-

7. Pracovní doba
Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, nebudou žádné práce prováděny během nočního klidu nebo během státních svátků ČR bez písemného předchozího souhlasu OBJEDNATELE, vyjma těch případů, kdy daná práce je potřebná nebo požadovaná, aby byla zajištěna bezpečnost práce nebo ochrana života nebo se zabránilo ztrátám či poškození majetku, o čemž je ZHOTOVITEL povinen okamžitě informovat OBJEDNATELE. Tento článek neplatí pro práce, které se obvykle provádějí v nepřetržitých, střídavých nebo dvojitých směnách a taková činnost neodporuje právním předpisům.


8. Zkoušky – dílčí, závěrečné, zatěžkávací
ZHOTOVITEL je povinen provést všechny zkoušky definované v Příloze 1 SMLOUVY a další vyplývající z příslušných technických norem.


9. Předávací protokol – náležitosti, podpis
Pro každou instalaci bude samostatný předávací protokol, na němž bude uveden:
· popis předávané části DÍLA;
· seznam vad a nedodělků;
Předávací protokol bude trojstranný, předání se účastní zástupci: ZHOTOVITELE, OBJEDNATELE, Státní plavební správy
Po   dokončení   celého   díla   bude   sepsán   závěrečný   předávací   protokol mezi
ZHOTOVITELEM, OBJEDNATELEM a budoucím uživatelem (Státní plavební správa).


10. Zvláštní režim pracoviště při montáži, je-li nutný Neobsazeno




11. Kontrolní dny, inspekce státních orgánů
Oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE (zejména pak zaměstnanci uvedeni v čl. I a čl.
IV. této SMLOUVY) a kontrolních orgánů jsou oprávněni vstupovat na pracoviště ZHOTOVITELE za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem, dodržování bezpečnostních předpisů.
KONTROLNÍ DNY budou stanoveny při předání montážního místa a budou uvedeny      v protokolu o předání a převzetí montážního místa.


12. Přednost podmínek dle této smlouvy před všeobecnými podmínkami zhotovitele V případě rozporu mezi smluvními podmínkami a všeobecnými podmínkami jakožto i podmínkami uvedenými na záručním listě budou upřednostněny smluvní podmínky.
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Ředitelství vodních cest ČR
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí oddělení správy evropských agend (OSE), zástupce ředitele

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxx
Mobil xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Naše značka:
MOSTY-09-221025





25.10.2022
Stavba: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I. a etapa: Vraňansko- Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/117/SoD/2018 Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-005-JBAB


Související korespondence:
1.) Návazné úpravy díla „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I. a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C“ – Instalace vykrývací pobřežní stanice AIS na velíně jezu Vraňany ze dne 12.10.2022



Věc: Prohlášení o platnosti záručních podmínek č.5

Společnost „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I. a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ zastoupena STRABAG Rail a.s. - správcem společnosti, jako dodavatel Řídícího systému zdvihu mostů a Dispečerského řídicího systému na stavbě „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I. a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,003.A,003.B,003.C, 004+004a“ vydává prohlášení o zárukách.


Při instalaci vykrývací pobřežní stanice AIS na velíně jezu Vraňany podle požadavku ŘVC stanoveném v dopise „Návazné úpravy díla „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I. a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C“ – Instalace vykrývací pobřežní stanice AIS na velíně jezu Vraňany“ (značky: ŘVC/8/2022/OSE-13) a jeho přílohách ze dne 12.10.2022 je nutné dodržet následující podmínky:


Využití optického propojení mezi Vraňany a Hořínem budované v rámci realizace Řídícího  systému zdvižných mostů lze využít bez ztráty záruky při běžném použití a standardním připojení optickým patch kabelem.

Umístění prvků do RACKU na velíně Vraňany je limitováno prostorem a uspořádáním. Pokud budou využity stávající volné pozice a nebude se stávajícím zařízením manipulováno, nemá to vliv na záruku. Samozřejmě ani připojení switche nemá vliv na záruku. Při jeho novém nastavení je nutná účast zástupce Argo Automatizace, s.r.o.

Při doplňování napájecí lišty je nutné dodržet podmínky pro jištění. Jištění není dimenzováno pro další zařízení. Aby byly dodrženy záruční podmínky, nesmí být přetěžováno stávající jištění. Nutno spočítat odběry a upravit jištění, pokud to bude nutné, dle výpočtu. Změna jištění by musela být projednána s PVL – zda je na velíně možno zvýšit jištění pro toto zařízení.

Nově budované zařízení nesmí ovlivnit stávající pojítko mezi velínem Vraňany a čekacím stání Mlčechvosty žádným rušením.

Při splnění těchto podmínek zůstávají záruky nezměněny.


S pozdravem

STRABAG Rail a.s.
Za společnost “ Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I. a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“




Podpis: 	
xxxxxxxxxxxxxx
stavební technik
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Povodí Vltavy, státní podnik závod Dolní Vltava  Grafická 36
150 21  Praha 5
TEL.: xxxxxxxxxxxxxx
FAX: xxxxxxxxxxxxxx

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR NÁBŘEŽÍ L. SVOBODY 1222/12 110 15 PRAHA 1





	VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
	NAŠE ZNAČKA
	VYŘIZUJE/ LINKA
	DATUM

	
	PVL-83859/2022/220
	xxxxxxxxxxxx/xxx
	30.11.2022



Vyjádření k věci „Instalace vykrývací stanice AIS na velíně jezu Vraňany
v souvislosti s provozem pohyblivých mostů

Souhlasíme s technickým řešením vykrývací stanice AIS ne velínu jezu Vraňany dle předložené
dokumentace vypracované firmou TDO Services, s.r.o.







V Praze dne 30.11.2022



xxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava


VÝKRESOVÁ ČÁST
1. Situace v mapě
2. Půdorys střecha
3. Pohled celkový
4. Půdorys místnost
5. Pohled místnost

















































VÝROBNÍ DOKUMENTACE

01-00 Anténní stožár – pohled půdorys
2-0 Rám – sestava půdorys
2-1 Rám – díl 1
2-2 Rám – díl 2
2-3 Rám – díl 3
2-4 Rám – díl 4
2-5 Rám – díl 5
2-6 Rám – díl 6
03-00 Anténní stožár -vzpěra 04-00 Stupadla
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VÝKAZ MATERIÁLU

 (
16
)
	
	
Site name:
	
VRAŇANY
	
Firma:
	

	
	
	
	Vypracoval:
	

	
	Popis konstrukce :
	
	Anténní stožár
	Č. výkresu:
	



	VÝPIS MATERIÁLU - RÁM - DÍL 1
	CELKEM:
	2KS
	

	ozn. ve
výkrese
	
NÁZEV
PRVKU
	
PROFIL
	
ROZMER (MM)
	
HMOSTNOST
	
POŠET
	HMOSTNOST CELKEM

	
	
	
	ŠÍǍKA
	DÉLKA
	VÝŠKA
	1kg/KS
	1kg/mb
	KUSU
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	RÁM
	U 100
	
	2280
	
	
	10,6
	1
	24,2

	2
	KOTEVNÍ DESKA
	P10 100x100
	10
	100
	100
	0,79
	
	2
	1,57

	3
	KOTEVNÍ DESKA
	P5 50x50
	5
	50
	50
	0,10
	
	4
	0,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ŠROUB M12x50
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	MATICE M12
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	PODLOŽKA 13
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 1
	kg
	
	26,1

	
	PROǍEZ, SPOJOVACÍ MATERIÁL, ZINEK 15%
	kg
	
	3,9

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 1
	kg
	
	30,1

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 2KS RÁM - DÍL 1
	kg
	
	60,1



	VÝPIS MATERIÁLU - RÁM - DÍL 2
	CELKEM:
	2KS
	

	ozn. ve
výkrese
	
NÁZEV
PRVKU
	
PROFIL
	
ROZMER (MM)
	
HMOSTNOST
	
POŠET
	HMOSTNOST CELKEM

	
	
	
	ŠÍǍKA
	DÉLKA
	VÝŠKA
	1kg/KS
	1kg/mb
	KUSU
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	RÁM
	U 100
	
	2400
	
	
	10,6
	1
	25,4

	2
	KOTEVNÍ DESKA
	P10 60x100
	10
	60
	100
	0,47
	
	2
	0,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 2
	kg
	
	26,4

	
	PROǍEZ, SPOJOVACÍ MATERIÁL, ZINEK 15%
	kg
	
	4,0





	
	CELKOVÁ HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 2
	kg
	
	30,3

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 2KS RÁM - DÍL 2
	kg
	
	60,7



	VÝPIS MATERIÁLU - RÁM - DÍL 3
	CELKEM:
	2KS
	

	ozn. ve
výkrese
	
NÁZEV
PRVKU
	
PROFIL
	
ROZMER (MM)
	
HMOSTNOST
	
POŠET
	HMOSTNOST CELKEM

	
	
	
	ŠÍǍKA
	DÉLKA
	VÝŠKA
	1kg/KS
	1kg/mb
	KUSU
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	RÁM
	U 100
	
	2280
	
	
	10,6
	1
	24,2

	2
	KOTEVNÍ DESKA
	P10 100x100
	10
	100
	100
	0,79
	
	2
	1,57

	3
	KOTEVNÍ DESKA
	P10 60x150
	10
	60
	150
	0,71
	
	2
	1,41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ŠROUB M12x50
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	MATICE M12
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	PODLOŽKA 13
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 3
	kg
	
	27,2

	
	PROǍEZ, SPOJOVACÍ MATERIÁL, ZINEK 15%
	kg
	
	4,1

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 3
	kg
	
	31,2

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 2KS RÁM - DÍL 3
	kg
	
	62,4



	VÝPIS MATERIÁLU - RÁM - DÍL 4A
	CELKEM:
	2KS
	

	ozn. ve
výkrese
	
NÁZEV
PRVKU
	
PROFIL
	
ROZMER (MM)
	
HMOSTNOST
	
POŠET
	HMOSTNOST CELKEM

	
	
	
	ŠÍǍKA
	DÉLKA
	VÝŠKA
	1kg/KS
	1kg/mb
	KUSU
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	RÁM
	U 100
	
	1050
	
	
	10,6
	1
	11,1

	2
	KOTEVNÍ DESKA
	P10 100x100
	10
	100
	100
	0,79
	
	1
	0,79

	3
	KOTEVNÍ DESKA
	P5 50x50
	5
	50
	50
	0,10
	
	2
	0,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ŠROUB M12x50
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	MATICE M12
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	PODLOŽKA 13
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	
	HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 4A
	kg
	
	12,1

	
	PROǍEZ, SPOJOVACÍ MATERIÁL, ZINEK 15%
	kg
	
	1,8

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 4A
	kg
	
	13,9

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 2KS RÁM - DÍL 4A
	kg
	
	27,9



	VÝPIS MATERIÁLU - RÁM - DÍL 4B
	CELKEM:
	2KS
	

	ozn. ve
výkrese
	
NÁZEV
PRVKU
	
PROFIL
	
ROZMER (MM)
	
HMOSTNOST
	
POŠET
	HMOSTNOST CELKEM

	
	
	
	ŠÍǍKA
	DÉLKA
	VÝŠKA
	1kg/KS
	1kg/mb
	KUSU
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	RÁM
	U 100
	
	1050
	
	
	10,6
	1
	11,1

	2
	KOTEVNÍ DESKA
	P10 100x100
	10
	100
	100
	0,79
	
	1
	0,79

	3
	KOTEVNÍ DESKA
	P5 50x50
	5
	50
	50
	0,10
	
	2
	0,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ŠROUB M12x50
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	MATICE M12
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	PODLOŽKA 13
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 4B
	kg
	
	12,1

	
	PROǍEZ, SPOJOVACÍ MATERIÁL, ZINEK 15%
	kg
	
	1,8

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 4B
	kg
	
	13,9

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 2KS RÁM - DÍL 4B
	kg
	
	27,9



	VÝPIS MATERIÁLU - RÁM - DÍL 5
	CELKEM:
	8KS
	

	ozn. ve
výkrese
	
NÁZEV
PRVKU
	
PROFIL
	
ROZMER (MM)
	
HMOSTNOST
	
POŠET
	HMOSTNOST CELKEM

	
	
	
	ŠÍǍKA
	DÉLKA
	VÝŠKA
	1kg/KS
	1kg/mb
	KUSU
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	RÁM
	L 50/50/5
	
	620
	
	
	3,77
	1
	2,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 5
	kg
	
	2,3

	
	PROǍEZ, SPOJOVACÍ MATERIÁL, ZINEK 15%
	kg
	
	0,4





	
	CELKOVÁ HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 5
	kg
	
	2,7

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 8KS RÁM - DÍL 5
	kg
	
	21,5



	VÝPIS MATERIÁLU - RÁM - DÍL 6
	CELKEM:
	8KS
	

	ozn. ve
výkrese
	
NÁZEV
PRVKU
	
PROFIL
	
ROZMER (MM)
	
HMOSTNOST
	
POŠET
	HMOSTNOST CELKEM

	
	
	
	ŠÍǍKA
	DÉLKA
	VÝŠKA
	1kg/KS
	1kg/mb
	KUSU
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SVORNÍK
	KUL ø12
	
	180
	
	
	0,89
	1
	0,16

	1
	SVORNÍK
	KUL ø12
	
	230
	
	
	0,89
	1
	0,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MATICE M12
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	PODLOŽKA 13
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 6
	kg
	
	0,4

	
	PROǍEZ, SPOJOVACÍ MATERIÁL, ZINEK 15%
	kg
	
	0,1

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 1KS RÁM - DÍL 6
	kg
	
	0,4

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 8KS RÁM - DÍL 6
	kg
	
	3,4



	VÝPIS MATERIÁLU - STOŽÁR
	CELKEM:
	1KS
	

	ozn. ve
výkrese
	
NÁZEV
PRVKU
	
PROFIL
	
ROZMER (MM)
	
HMOSTNOST
	
POŠET
	HMOSTNOST CELKEM

	
	
	
	ŠÍǍKA
	DÉLKA
	VÝŠKA
	1kg/KS
	1kg/mb
	KUSU
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	TRUBKA
	TR 89x6.3
	
	4000
	
	
	12,85
	1
	51,40

	2
	KOTEVNÍ DESKA
	P10 200x200
	10
	200
	200
	3,14
	
	1
	3,14

	3
	VÝZTUHA
	P8 50x50
	8
	50
	50
	0,16
	
	4
	0,63

	4
	KOTEVNÍ DESKA
	P10 60x100
	10
	60
	100
	0,47
	
	4
	1,88

	5
	ZÁVÍKOVÁNÍ
	P5 Ø 89
	5
	89
	89
	0,31
	
	1
	0,31

	6
	JÍMACÍ TYŠ
	ø16
	
	500
	
	
	1,58
	1
	0,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ŠROUB M12x50
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	MATICE M12
	
	
	
	
	
	
	8
	






	
	PODLOŽKA 13
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HMOTNOST 1KS RÁM - STOŽÁR
	kg
	
	58,2

	
	PROǍEZ, SPOJOVACÍ MATERIÁL, ZINEK 15%
	kg
	
	8,7

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 1KS STOŽÁR
	kg
	
	66,9



	VÝPIS MATERIÁLU - VZPĚRA
	CELKEM:
	4KS
	

	ozn. ve
výkrese
	
NÁZEV
PRVKU
	
PROFIL
	
ROZMER (MM)
	
HMOSTNOST
	
POŠET
	HMOSTNOST CELKEM

	
	
	
	ŠÍǍKA
	DÉLKA
	VÝŠKA
	1kg/KS
	1kg/mb
	KUSU
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	RÁM
	L 50/50/5
	
	2340
	
	
	3,77
	1
	8,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ŠROUB M16x60
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	MATICE M16
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	PODLOŽKA 17
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HMOTNOST 1KS VZPĚRA
	kg
	
	8,8

	
	PROǍEZ, SPOJOVACÍ MATERIÁL, ZINEK 15%
	kg
	
	1,3

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 1KS VZPĚRA
	kg
	
	10,1

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 4KS VZPĚRA
	kg
	
	40,6



	VÝPIS MATERIÁLU - STUPADLA NA TR89 - PŘEDSAZENÍ 150
	CELKEM:
	9KS
	

	označení ve výkrese
	
NÁZEV
PRVKU
	
PROFIL
	
ROZMER (MM)
	
HMOSTNOST
	
POŠET
	HMOSTNOST
CELKEM

	
	
	
	ŠÍǍKA
	DÉLKA
	VÝŠKA
	1kg/KS
	1kg/mb
	KUSU
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	KOTEVNÍ DESKA
	P10 60x180
	10
	180
	60
	0,8
	
	1
	0,8

	2
	STUPADLO DISTANC
	JÄKL 40x40x4
	
	150
	
	
	4,20
	1
	0,6

	3
	STUPADLO
	JÄKL 30x30x3
	
	390
	
	
	2,36
	1
	0,9

	4
	ZARÁŽKA
	P3 30x60
	3
	30
	60
	0,04
	
	2
	0,1

	5
	POMOCNÝ PRVEK
	ø8
	
	60
	
	
	0,39
	2
	0,05

	6
	TǍMEN NA TR89
	KUL ø12
	
	350
	
	
	0,89
	1
	0,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MATICE M12
	
	
	
	
	
	
	4
	





	
	PODLOŽKA 13
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HMOTNOST 1KS STUPADEL
	kg
	
	2,8

	
	PROǍEZ, SPOJOVACÍ MATERIÁL, ZINEK 15%
	kg
	
	0,4

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 1KS STUPADEL
	kg
	
	3,3

	
	CELKOVÁ HMOTNOST 9KS STUPADEL
	kg
	
	29,4
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Popis objektu
Jedná se o jednoúčelovou stavbu kontrolního stanoviště jezu Vraňany která v současnosti slouží i jako záložní kontrolní stanoviště pro ovládání zdvižných mostů na kanálu Vraňany.
[image: ]

Poloha
Lokalita se nachází ve výšce 169 mnm a 2m nad úrovní hladiny vzdutí jezu Vraňany
[image: ]
Ocelové konstrukce
· 1x nová čtyřnožka
· kabelový žlab


Z přiloženého statického výpočtu ze dne 15.9.2022, vypracovaným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a autorizovaným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vyplývá:

· konstrukce základnové stanice včetně přípojů a kotvení vyhoví z hlediska mezního stavu únosnosti i mezního stavu.

· Instalování nové technologie dle uvedené konfigurace neohrozí funkčnost a spolehlivost stávající konstrukce.


Ocelová konstrukce anténních nosičů bude instalována na podložkách bez montáže do konstrukce střechy, jako volně stojící zátěžová konstrukce dle detailů přiložené výrobní dokumentace.
Ocelová konstrukce anténních nosičů i kabelový žlab budou napojeny na stávající systém ochrany budovy proti blesku. Koaxiální kabely budou rovněž před vstupem do budovy přizemněny na zemnící lištu, připojenou na stávající soustavu ochrany proti blesku.

Napájení
Napájení bude provedeno ze stávajícího RACKU (230V):
· Stávající napájecí lišta je na zadní straně Racku a poslední pozice umožňuje doplnění jističe 6A pro nově instalovanou technologii AIS. Na tento nově vytvořený okruh bude instalována zásuvka 230V pro potřeby přijpojení UPS zdroje technologie AIS.
[image: ]

· Přívod pro tento Rack je stávající, z hlavního rozvaděče a je jištěn jističem o hodně 16A


[image: ]	[image: ]

· Z důvodu nedostupnosti podkladů o stávajících technologiích v Racku ovládání mostů a jejich proudovém odběru bylo provedeno měření spotřeby na místě
· Naměřená nejvyšší hodnota odebíraného proudu byla 2,82A.
[image: ]


Předpokládaná spotřeba technologie AIS je cca 50W, což odpovídá proudové zátěži max 0,25A a stávající hlavní jištění přívodu s hodnotou 16A poskytuje dostatečnou rezervu pro připojení nové technologie.


Konektivita
· stávající router pro zdvižné mosty

Pro datové připojení základnové stanice AIS Vraňany bude využito stávajícího datového připojení sloužícího k ovládání zdvižných mostů. Toto připojení poskytuje společnost CETIN prostřednictvím směrového radiového spoje a je ukončeno na lokálním routeru umístěném přímo na lokalitě Vraňany a fyzicky pak ve stejném racku ve kterém bude umístěna technologie AIS.

Záložní datové připojení pro zdvižné mosty, které chceme rovněž využít jako záložní konektivitu pro AIS, je ale ukončeno na záložním routeru zdvižných mostů v Hoříně. Tyto lokality jsou vzájemně propojeny optickou infrastrukturou, kterou je možné využít. Bude tedy nutno nad touto infrastrukturou vybudovat příčné propojení obou těchto routerů, které v tuto chvíli neexistuje.
Finální řešení se v současné době dokončuje a z tohoto řešení vyplyne i materiálová náročnost tohoto propoje (SFP moduly, případně převodníky dle možností routerů).

Popis řešení:

Z uvedeného schematu je zřejmé, že pro využití stávajícího hlavního a záložního datového připojení systému zdvižných mostů pro účely datového připojení AIS stanice musíme využít stávajícího optického propojení lokality Vraňany a lokality Hořín, kde je umístěna záložní datová konektivita.
Dále je nutno zajistit přechod na záložní router v případě výpadku hlavního připojení.


Princip:

Hlavní datové připojení bude využívat stávající elementy instalované ve Vraňanech (Switch, Router, Směrový spoj)

Pro záložní datové připojení systému AIS bude využito stávajícího optického propojení SWITCHů (Strabag) ve Vraňanech a v Hoříně, sloužících pro datové připojení Zdvižných mostů.

Pro vyhodnocení výpadku některého z routerů (ŘVC) a následné změny DG bude realizováno přímé datové propojení mezi routery s využitím optických převodníků a některého dosud nevyužitého optického vlákna (dark fiber) propoje Hořín - Vraňany

Hlavní datové připojení do internetu bude využívat existující pronajatý směrový spoj fy. CETIN ve Vraňanech, pro záložní datové připojení bude sloužit mobilní konektivita umístěná v současné době v lokalitě Hořín.


Realizace:

· rekonfiguraci SWITCHů (Strabag) provede fy. ARGO (jako subdodavatel STRABAG) případně xxxxxxxxx (ŘVC) po dohodě se Strabagem

· realizaci datového propojení Routerů (ŘVC) a jejich rekonfigurace včetně vytvoření relevantních VPN provede xxxxxxxxxxxxx (ŘVC)

· vlastní datové připojení do internetu zůstane beze změn


[image: ]

Elektromagnetická slučitelnost

Na anténním stožáru Vraňany jsou nainstalovány dva typy radiových pojítek
Každé z těchto pojítek zajišťuje nerušený provoz sousedících zařízení jiným způsobem.
[image: ]


1.) Směrové spoje

charakterizované parabolickou anténou a extrémně úzkým vyzařovacím diagramem. Tyto spoje je možné negativně ovlivnit pouze fyzickou překážkou v trase spoje

· anténu 1 využívá směrový spoj CETIN směruje do azimutu 315 deg na stožár Mlčechvosty
· anténu 2 využívá směrový spoj Povodí Vltavy a směřuje do azimutu 290 deg

Ovlivnění těchto spojů je vyloučeno tím, že anténní stožár AIS systému bude od stávajícího stožáru v azimutu 105 – 110 deg tedy prakticky na opačné straně. Nemůže tedy jakkoliv narušovat trasu těchto spojů


2.) VHF pojítka

Dle fyzických měření lze usoudit, že všechna 3 pojítka tedy zařízení využívající

· anténu 3
· anténu 4
· anténu 5

jsou v pásmu 146 – 174 MHz.
Jejich vzájemnou koordinaci zajišťuje ČTU (Český Telekomunikační Úřad) prováděnou kmitočtovou koordinací v souladu s plánem využití́ radiového spektra č. PV-P/1/08.2022-18 .

Tato prováděná koordinace (resp. kmitočtové plánování) pak zaručuje nerušený provoz všech povolených služeb na tomto pásmu.

AIS transpondér bude v souladu s touto praxí rovněž registrován a povolen ČTU proto je ovlivnění existujících spojů prakticky vyloučeno.

Rušení na krátkou vzdálenost (tzv. NFI) je vyloučeno tím, že stožár technologie AIS bude vzdálen od stávajícího stožáru více než 4 m.


Působení na životní prostředí
Všechna zařízení vyzařují schválené výkony pomocí všesměrových antén. Nedochází tedy k žádné koncentraci výkonů do úzkých svazků.

Vzhledem k využitému radiovému výkonu není dle platných hygienických předpisů přístup k anténám žádným způsobem omezen ani za provozu.

Servis radiového systému
Servis, údržbu a odstraňování případných závad bude provádět vybraný dodavatel


Stavební úpravy
· nebudou


ANTÉNY

Nově budou instalovány dvě směrové antény AIS BD 165B
[image: ]


pasivní anténní rozbočovač (splitter) umístěný do vhodné krabice
[image: ]



a jedna GPS anténa VIC-100 Timing.
[image: ]


Technická specifikace všesměrové antény BD 165B
[image: ]


Technická specifikace rozbočovače RCD XA 2012
[image: ]

Technická specifikace GPS antény VIC-100 TIMING

Montáž: držák pro montáž na zeď, násuvný držák na trubku průměru 42 mm Napájecí napětí:5 ± 0,5VDC
Proudový odběr: 20 mA typ., 27 mA max. Impedance: 50 OHM
Polarizace: pravoúhlá točivá Frekvence: 1 575,42 MHz ± 10 MHz Šířka pásma: 10 MHz
Zisk: > 30 dB Konektor: N male
Rozměry: průměr 90 x výška 120,5 mm
Hmotnost: 187 g samotná anténa, 422 g anténa s držákem na trubku Pracovní teplota: -40° až +85 °C

 (
10
)

Kabelová trasa

Od AIS antén povede vždy 1x koaxialní kabel do splitteru, který je umístěn na čtyřnožce. Od splitteru na čtyřnožce povede ze střechy koaxiální ½´´ kabel AIS antény a koaxiální kabel GPS antény do stávajícího kabelového prostupu u stávajícího anténního nosiče. – 12m + 2x 1m od splitteru do antény (vč. výšek stožáru a tloušťky střechy).

Prostup vede do rozvodny, kde v stávajícím vedení povedou kabely po zdi, až do kabelového žlabu          v podlaze – 3,6m (svislé vedení).

Dále kabely vedou ve žlabech až do řídící místnosti, kde přechází pod podlahové dlaždice. – 25,5m

Délka celkem 43,1m.

Technologie

Ve stávajícím racku ovládání mostů bude nově umístěno:
· 1x UPS
· - UPS bude z důvodu sortimentu náhradních dílů identického typu jako je na ostatních lokalitách tedy APC Smart-UPS® SC 250/450 VA, 110/120/230 V stříd. 1U.

· Tato UPS má na zadní straně 4 vestavěná přípojní místa, bude tedy dostatečná pro připojení AIS Radia a AIS Serveru s tím, že ještě zbydou dvě záložní přípojná místa. GPS anténa je napájena po přívodním kabelu radiem AIS, splitter není napájen.

· 1x AIS server (BSC)
· 1x AIS rádio (base station)

+ dojde k přesunu stávající poličky

	Q
	Device
	Model
	Dimensions
	U
	Weight [kg]
	Power [W]
	19”
	LAN/IP

	1x
	UPS APC
	
	44 x 432 x 383
mm
	1
	10,18
	
	Y (1U)
	N

	1x
	New AIS base station
	
	44 x 485x 345
mm
	1
	3
	30
	Y (1U)
	Y

	1x
	New BSC
	
	51 x 235 x 137
mm
	2
	2
	20
	N
	Y

	Total
	
	
	
	4
	15,18
	50
	
	



 (
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1. Situace v mapě
2. Půdorys střecha
3. Pohled celkový
4. Půdorys místnost
5. Pohled místnost
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