





## Smluvní strany

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Objednatel“)

a

### Grant Thornton Advisory s.r.o

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4  
zastoupená: Ing. Zbyňkem Bolckem  
IČO: 08358991  
DIČ: CZ08358991, plátce DPH  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 317580  
(dále jen „Zhotovitel“)  
(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

## 1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17.1.2023 Smlouvu č. 000018 00 23 s předmětem plnění Ověření postupu – Modernizace AUDIS, DORIS, ZIS (dále jen „Smlouva“). Při procesu uzavírání smlouvy došlo k faktické chybě v ustanovení. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).

## 2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

### Bod 3.1 se nahrazuje a nově zní takto:

Cena za jednu člověkohodinu (MH) poskytnutí poradenské služby je stanovena na: **2 200,- Kč** (slovy: dva tisíce dvě stě korun českých) **bez DPH**. Maximální možný limit plnění poradenských služeb je stanoven ve výši **2.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: dva miliony korun českých bez DPH, dále také jen „limitní částka“). Počet člověkohodin potřebný ke kompletnímu provedení Díla bude upřesněn se Zhotovitelem po uzavření smlouvy. Objednatel si vyhrazuje opční právo v podobě navýšení uvedené limitní částky o 0,5 mil Kč pro čerpání dalších MH, pokud se ukáže, že objem MH je vzhledem k limitní částce nedostatečný.



**Bod 3.2 se nahrazuje a nově zní takto:**

Sjednaná cena za MH obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s kompletním provedením Díla. Cena za MH je sjednána jako pevná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, které mu vzniknou při provádění Díla, a to včetně těch, které představují zvýšení úsilí Zhotovitele s prováděním Díla a dále veškeré náklady, které nejsou obsaženy v ceně Díla, ale Zhotovitel by je vzhledem ke své odbornosti měl znát a předpokládat, pokud jsou nezbytné pro provedení Díla. Cena za MH je nezávislá na inflaci po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel není oprávněn do fakturované částky zahrnout náklady, které podle této Smlouvy jdou k tíži Zhotovitele.

### 3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

V Praze dne

V            dne

Za: Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Witowski, předseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
Grant Thornton Advisory s.r.o.  
Ing. Zbyněk Bolcek  
jednatel

.....  
Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda  
představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....

