

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Areál TSmP - provedení opěrné stěny

Objekt: 01 - Vlastní stavba

JKSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 29.4.2017

Objednatel:

Technické služby města Pelhřimova

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Areál TSmp - provedení opěrné stěny

Objekt: 01 - Vlastní stavba

Místo: Pelhřimov

Datum: 29.4.2017

Objednatel: Technické služby města Pelhřimova

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Areál TSmp - provedení opěrné stěny

Objekt: 01 - Vlastní stavba

Místo: Pelhřimov

Datum: 29.4.2017

Objednatel: Technické služby města Pelhřimova

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	11,760	0,00	0,00
2	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	11,760	0,00	0,00
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	11,760	0,00	0,00
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,696	0,00	0,00

2 - Zakládání **0,00**

5	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m ³	1,680	0,00	0,00
6	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m ³	10,584	0,00	0,00
7	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,226	0,00	0,00
8	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,155	0,00	0,00
9	K	279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30	m ³	13,050	0,00	0,00
10	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m ²	89,250	0,00	0,00
11	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m ²	89,250	0,00	0,00
12	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,026	0,00	0,00
13	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,955	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	33,600	0,00	0,00
15	K	953961214	Kotvy chemickou patronou do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000	0,00	0,00
16	M	130210130	<i>tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. ocelí BSt 500S, v tyčích, D 12 mm</i>	t	0,005	0,00	0,00
17	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m ³	m ³	4,500	0,00	0,00
18	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m ²	m ³	2,520	0,00	0,00
19	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m ³	2,520	0,00	0,00
20	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	33,600	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

0,00

21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	16,417	0,00	0,00
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,417	0,00	0,00
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,834	0,00	0,00
24	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,417	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

25	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	63,315	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------