

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2417
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 29.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			69 443,63
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	69 443,63	14 583,16
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	84 026,79
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2417

Stavba: Údržba

Místo: Datum: 29.01.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 443,63	84 026,79
3-3-2417	výměna plyn.topidel	69 443,63	84 026,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2417 - výměna plyn.topidel

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 29.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 443,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 443,63	21,00%	14 583,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 026,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2417 - výměna plyn.topidel

Místo:

Liberec

Datum:

29.01.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 443,63

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2417 - výměna plyn.topidel

Místo: Liberec

Datum: 29.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 443,63

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,087		0,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,087		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,435		0,00
VV			0,087*5 *Přepočtené koeficientem množství		0,435		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,087		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00
5	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,000		0,00
6	K	723190907	Odvdzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	25,000		0,00
7	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000		0,00
8	K	723230102	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	2,000		0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
9	K	725650805	Demontáž těleso otopných plynových pro garáže	soubor	2,000		0,00
10	K	725659102	Montáž otopných těles plynových s odtahem sousým obvodovou stěnou	soubor	2,000		0,00
11	M	RMAT0001	otopné těleso plynové KARMA Beta 3 kW		1,000		0,00
12	M	RMAT0002	otopné těleso plynové KARMA Beta 4,7kW		1,000		0,00
13	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,013		0,00
14	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,013		0,00
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
15	K	R 001	výměna přívodní měděné trubky CU 18 vč. fitinek, zednické přípomoci	kpl	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
16	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
17	K	090001100	Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3506096

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8daffd0e-877b-4cca-9fcc-d38910b9d42d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.03.2023 12:28:30



61efd0e2-321d-4311-8d11-9c15660f0271