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Součástí předmětu této smlouvy o dílo je:

Stránka - 1 - z 11

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis, značka C 82845

(dálejen zhotovitel)

a)

b)

Zhotovitel
se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
kontaktní osoba

IČ: 26461935

Město Litovel
Náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Viktor Kohout, starosta města

e)

f)

g)

Objednatel
se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
IČ; 00299138 '

(dáleJen olyednatel)

PRECOL s. r. o.
Předměřice nad Jizerou 74, PSČ 294 74

Ing. Pavel Jůza
Ing. Pavel Jůza___________
e-mail:
DIČ: CZ26461935

Č

d)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

jen“ občanský zákoník“)

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen „DÍLO“)

Revitalizace hřiště ZŠ Vítězná

Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu venkovních sportovišť u ZŠ Vítězná v Litovli podle PD
zpracované

zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě;

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla;

účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za usklad-
nění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů (dále jen „o odpadech);

zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

provedení přejímky díla;

zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisu platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla;

I. Předmět smlouvy
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3.

4.

6.

7.

II. Termín a místo plnění

1.

2.

4.

5.
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spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
5. Objednatel si na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit 

rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto 
upravený rozsah díla či posun termínů dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku
smlouvy.
Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací 
vyvolaných prováděním stavebních prací.
Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele 
a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc — válka, 
mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:
Termín zahájení prací — stavba bude zahájena po předání staveniště v měsíci duben či květen 
2023, přesný termín nástupu oznámí dodavatel 5 dní před zahájením.
Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V. této smlouvy je 
do 15. srpna 2023.
Místo plnění předmětu: venkovní sportoviště umístěné na parcelách 318/15 a 318/16 k. ú. Litovel

v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v 
souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě.
Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (provedení předepsaných 
zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadu apod.).
Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu 
DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, 
prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, 
staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady

neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou není 
druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním 
povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje 
žádné vady a žádné nedodělky.

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 
za podmínek uvedených v této smlouvě.

h) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na vý­
robky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„o technických požadavcích na výrobky“) prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle PD a podle nabídky zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost
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III. Cena za DÍLO

IV. Placení díla a fakturace

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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5.469.805 Kč
1.148.659 Kč
6.618.464 Kč

Cena celkem bez DPH
DPH
Cena celkem včetně DPH

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy 
musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně 
potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I. čl. I. 8).

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená 
z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. 
V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných 
ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 15 % platné 
k podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, 
budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce 
a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části 
zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH, nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných 
objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem 
a upraveno v písemném dodatku ke smlouvě.

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že financování ceny díla dle oddílu I. čl. III. 1 
této smlouvy bude realizováno měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) ve výši 100 % skutečně 
provedených prací za každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla. Objednatel nebude poskytovat 
zhotoviteli zálohy.
Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že zhotovitel před vystavením konečné 
faktury vystaví dílčí faktury v max. výši 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zhotovitel předloží 
technickému zástupci objednatele soupisy skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc 
plnění ke kontrole.
Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I. čl. IV. 1 této 
smlouvy do 14 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA, zápisu o odstranění vad 
a nedodělků a zápisu o vyklizení staveniště vystaví zhotovitel konečnou fakturu.
Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace 
zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvy.
Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
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I. Odevzdání a převzetí staveniště

3.

4.

II. Kvalifikační podmínky

Stránka - 4 - z 11

1.
2.

Oddíl II.
Realizace díla

Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí 
staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 
plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření 
k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP 
při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených 
orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu 
a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno 
v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit i v průběhu provádění stavby.

3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky) a vyhláškami. Všechny použité materiály 
a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele, 
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění 

vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 

a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I. čl. IV. 8 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu 
opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat 
a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod 
a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky 
a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
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III. Povinnosti zhotovitele

3.

4.

5.

6.
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Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu 
a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu 
výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební 
a jinou činností třetí osobě.
V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené 
plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen 
se souhlasem objednatele.

1. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude 
nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.

2. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných 
k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zadávání případných 
víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.

5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů — průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných 
k předání díla dle platných předpisů; např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

7. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá 
zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), věznění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
§ 6 a příloha 9, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 
zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, 
škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

9. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
PD nebo příslušné orgány státní správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dní, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, 
je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých 
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole podle tohoto bodu 
, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.



Revitalizace hřiště ZŠ Vítězná Smlouva o dílo SML/0068/2023/ŠKS

IV. Součinnost objednatele

Stránka - 6 - z 11

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 
sepíší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí této smlouvy.

11. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
12. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně umožnit 

výkon autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

13. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce 
objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem 
objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 kalendářních dní po dokončení díla a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje, zařízení 
a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.

15. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci 
obou smluvních stran po projednání s projektantem.

16. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu 
objednatele.

17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení 
postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany 
a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý 
jednotlivý zjištěný případ.

18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště 
u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

19. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
20. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho stavební a montážní činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, které mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních a 
montážních prací po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Stejné podmínky 
je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel 
povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.

21. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo 
za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených 
zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).

22. Zhotovitel prohlašuje, že celý rozsah díla dle této smlouvy bude zajištěn výhradně jeho zaměstnanci. 
V případě, že pro zhotovení díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele 
(ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP.

23. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dní od splnění 
smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil 
více než 10 % z celkové ceny této zakázky.
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3.
4.

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou

V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci 
ve 2 tištěných paré a 1 x na CD nosiči.
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 
povahu pokynů nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladné zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly 
patrny z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor 
nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je poraněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta 

může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní 
po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě technicky' dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů 
jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně 
upozorní zápisem do stavebního deníku.

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, 
a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel 
provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah 
a způsob provedení prací.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy' odstoupit.

a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělku.
V případě, že má DÍLO drobné vady, případně vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání 
a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dní před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro 
předání a převzetí DÍLA jsou :
za objednatele ;
za zhotovitele :
Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud 
není níže uvedeno jinak) :
- dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci 

pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích 
a 1 x v digitální podobě (výkresy ve formátu dwg nebo .pdf, textové a tabulkové dokumenty 
ve formátech .doc a .xls),

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálu,

V. Předání a převzetí díla
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Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí 
DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní 
dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění 
poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které 
zhotovitel prokazatelně odpovídá.

Oddíl III.
Vlastnictví k dílu, vady a záruky

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 
ke kterému jej objednatel objednal.

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o provedených zkouškách a revizích,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA .
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol připraví 

zástupce zhotovitele. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě 

k jejich odstranění,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

neprovedl.
Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu 
s normovými požadavky platných norem a předpisů.

6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich 
zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA 
a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného D9LA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

3. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti ve výši nejméně 2,0 milióny Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě.
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4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel 
se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady 
umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvy a následně ustanoveními 
občanského zákoníku.

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

.3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel 
je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit Ihútu pro jejich odstranění.

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést 
ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran nejpozději do 14 dní od nahlášení vady.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů 
pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na 
náklady zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, 
v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy, 
datum uplatnění a č. j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení 
a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjStění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování 
díla.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční lhůty vlastností stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci 
a odpovídá všem požadavkům sjednaným ve smlouvě.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením, nebo při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, 
že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, 
včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně 
a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících 
staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny 
ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu.
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II. Odstoupení od smlouvy

1.

2.

3.

III. Ustanovení závěrečná
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Oddíl IV.
I. Sankce

6.
7.

pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun 
českých) za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ 
a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami 
a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DITO a s jeho řádným protokolárním 
odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této smlouvy, může 
objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DITA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. této smlouvy 
v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto 
bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo 
je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se 
považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
Neprovádí-li zhotovitel DITO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta 
nesmí být kratší než 14 kalendářních dní.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2.
tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem 
z nutnosti dokončení DITA jiným zhotovitelem.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.
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V Litovli V Předměřicích n. J.
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Viktor Kohout 
starosta města

6.
7.

Příloha č.l : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č.2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu [přtdiopi photoiitelpřed uzavřením sminnty)

]ng. Pavel luza 
/ednatei

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registm smluv.
Tato smlouva byla schválena usnesení Rady města Litovel č. 235/9 ze dne 9. března 2023.
Smluvní strany tuto smlouva přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


