

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Veverí - ADM Kounicova 26, č.p.688 - D+M žaluzií do kanceláří SŽ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

59 265,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 265,54	21,00%	12 445,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 711,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Veveří - ADM Kounicova 26, č.p.688 - D+M žaluzií do kanceláří SŽ

Místo:

Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	59 265,54
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Veverí - ADM Kounicova 26, č.p.688 - D+M žaluzií do kanceláří SŽ

Místo:

Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 265,54

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy					
1	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
	VV		"žaluzie k 16 oknům"52,2					
2	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
	VV		"žaluzie k 16 oknům"52,2					
3	K	998786106	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 48 do 60 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 48 do 60 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
4	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	VV		"SERÍZENÍ KRÍDEL, DOPASOVÁNÍ PŘED MONTÁŽÍ ŽALUZIÍ, nespecifikované pomocné práce"12					
5	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný					
	VV		"koordinace prací se správcem, zaměření, přípravné práce"4					
	VV		"NESPECIFIKOVANÉ TRUHL. PRÁCE - SRÍZENÍ KRÍDEL A CHODŮ KOVÁNÍ OKEN PŘED MONTÁŽÍ ŽALUZIÍ"12					
	VV		Součet					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN5		Finanční náklady					
6	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					