

OBJEDNÁVKA č. 313230022**Odběratel :** TEPVOS, spol. s r.o.Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

IČ : 25945793

DIČ : CZ25945793

Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v H. Králové pod spis. značkou C/16762, datum vzniku 27.12.2000

Řada dokladu : 001

Datum pořízení : 15.02.2023

Požad. datum dodání :

Požad. termín dodání :

Zakázka :

Způsob dopravy :

Forma úhrady : Platebním příkazem

Telefon : +420 465 519 841

Fax :

E-mail : tepvos@tepvos.cz

Místo určení : VODESTO s. r. o.Panská 79
516 01 Rychnov nad Kněžnou**Dodavatel :** VODESTO s. r. o.Panská 79
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ : 04974468 DIČ : CZ04974468

Text položky	Cena bez DPH	Sazba	Částka DPH	Cena s DPH
--------------	--------------	-------	------------	------------

Objednáváme u Vás:

dopracování /rozšíření / projektové dokumentace pro sloučené – územní a stavební řízení, pro stavbu s názvem: „Obnova - vodovod v ul. Zborovská PE D160 -250m“ Pro stupeň: společné územní a stavební řízení – povolení stavby / stupeň DUR, DSP – 5 paré. Projektovou dokumentaci požadujeme a taktéž i v digitální podobě (ve formátech *.pdf, *. xls) . Termín odevzdání projektových dokumentací je : Do třech měsíců od data potvrzení objednávky řešitelem	21 837,00	21,00	4 585,77	26 422,77
--	-----------	-------	----------	-----------

Přílohy:

1) Situace (rozsah stavby) 3 listy

2) Standardy projekčních prací

3) Cenová nabídka zhotovitele PD, označ. N_002 ze dne 14. 2. 2023

26 422,77

Celkem Kč**26 423,00**

Dodavatel svým podpisem akceptuje podmínky v objednávce včetně příloh.

Potvrzení objednávky:

Smlouva vzniká přijetím objednávky. Smlouva nevznikne, jestliže dodávající v objednávce po jejím potvrzení cokoli změní nebo doplní. Nebude-li podepsaná objednávka přílohou faktury dodávajícího, je odběratel oprávněn fakturu vrátit k doplnění.

TUTO OBJEDNÁVKU BEZ VÝHRAD PŘIJÍMÁME

Podpis objednavajícího:

Podpis dodávajícího:

VODESTO s.r.o.
Panská 7
516 01 R
IČ: 04974

Datum: 15. 02. 2023

Datum: 23.2.2023

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU PŘILOŽTE K FAKTUŘE