Pifloha & 3 k Vaitroorganizaéni smérnici pro vedeni iicetnictvi mésta

OBJEDNAVKA &. 117/2023

Odbératel: Mésto Hustopee Dodavatel:  Ing. Libor Schwarz
1ICO: 00283193 DIC CZ 00283193 IC: 105 63 229
Nazev: Mésto Hustope&e, Dukelské nam. 2/2, | Sidlo: 691 62, Uheréice 39
693 01 Hustopece Vyfizuje: Ing. Libor Schwarz
Vyfizuje: Telefon: NN
Telefon:
Popis PredbéZna cena bez DPH:

Objednavame u Vas:

na stavbu: ,,Stavebni dipravy a modernizace spole¢enského domu
Hustopeée - SO 02 amfiteatr* technicky dozor stavebnika dle §152 (4)
stavebniho zakona.

V ramci technického dozoru stavebnika je zajisténa G¢ast na predani
stavenist, na kontrolnich dnech (cca 1x tydné), na pievzeti dokon€ené
stavby, kontrola zmén rozpoétu.

Ptedpoklad cca 25 hod/ mésic (cca 250 hod do konce stavby, max. 285
hod do konce stavby).

Hodinova sazba: 700,- K&
Hodiny budou Giétovany dle skutednosti, po odsouhlaseni objednatelem.

250 hod x 700,-K¢&/hod
175.000,- K& bez DPH

Cena véetné DPH:
211.750,- K¢

Souhlasim s objednavkou.
Jméno a podpis dodavatele:
Ing. Libor Schwarz

Datum vystaveni objednavky: 28.02.2023

Datum pozadovaného dodéni: 03/2023 - 12/2023

Podrobnosti platby:
#Hetovd

* Na ucet

Cislo vydajového uétu Mésta
Hustopete

1382158309/0800

Starostka mé&sta, Pa

Razitko, jméno a podpis objednatele:

TrEtopede
Dukelské nam. 2/2
693 01 HUSTOFPECE
1C: 00 28 31 93
-3

Cast 11 — Piedb&2n4 kontrola dle vnit¥niho pFedpisu Vnitroorganizani smérnice pro vedeni

Utetnictvi M&sta Hustope&e — pied vznikem zdvazku

Rozpoftové kryti:

Zadal:

OdPa Pol Uz ORJ ORG K¢

Poznimka

504 1740381

MeKS amfiteatr

Potvrzuji provedeni predbéné fidici kontroly pted vznikem zédvazku Mésta Hustopede piikazcem operace:

Datum:

Podpis pFikazce operace: Ing. Miro/sla'v Pipal

Potvrzuji provedeni predbéZné Fidici kontroly pfed vznikem zavazku Mésta Hustopete spraveem rozpoctu:

Datum:
Podpis sprivce rozpoétu: Ing. Fabigova Jana




