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Doplneni stiracich kartacu odtokoveho potrubi v dosazovacich nadriich COY Cernosice 02.03.2023 

IC 00241121 DIG: CZ00241121 

ipodrobne ¢1eneni rozpoctu cena za ks/ celkem Kc 
ks/jedn. jectn. 

Kartaee cistic;iho pc;moreneho odtokoveho potrubi veetne dopravy a montaz~ komplet Kunst 49700 2 99 400,00 
Pomocne prace ~echnici AQC 2 lidi 2 dny 450 32 14 400,00 
Zajistenf cerpacf techniky 6100 1 6 100,00 
Prace i'idice s MAGMOU 550 4 2 200,00 
MAGMApn~ce s hydraulickou rukou 755 4 3 020,00 
Technologiqky dozor, pripravne prace, koordinace pracf 800 28,00 22 400,00 
Doprava technici AQC -km 27 20 540,00 
Doprava technolog -km 19 26 494,00 
Doprava MAGMA -km 42 13 546,00 
technik provozu VaK 450 6 2700 

celkem ~c bez OPH 151 800,00 . . .. 
OPH bude uplatnena die platnych cenovych predp1su. 

Ceny jsou platne pi'i objednani u subdodavatele Kunst do 31.3.2023. 
Dodani kartacu 6-10 cydnu od objednanl, dodani dila do 12 cydn(J od objednani investorem. Prosim pi'i objednani zohlednit ve smlouve. 

Oduvodnlmf: 

Doplnenf stiracfch kartacu pro ponoi'ene odtokove potrubf dosazovacfch nadrzf zajisti 
kontinualnf stiranf odtokoveho potrubi a tim zmensi vnos nerozpustenych latek do odtoku 
z COV, zaroveri zajisti plynulou udribu. v soucasne dobe probiha cistenr odtokoveho 
potrubi rucne obsluhou COV, opakovane nekolikrat behem pracovnf doby, je spatne 
dostupne, na odtokovych zlabech ulpfvajf vlocky aktivovaneho kalu , ktere mohou vnikat 
do potrubf odtoku. Zarfzeni na stfrani dna a hladiny dosazovacich nactrifch bylo dodano 
na cov firmou Kunst, tudiz byly stfracf kartace- doplnenf tohoto zarfzeni- poptany take u 
fy Kunst, aby byly s danym zai'izenim maxlmalne kompatibilnf. 
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