

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000350 (dále jen „rámcová dohoda“)
Název Rámcové dohody: Zajištění provozu a servisu meteostanic Medipo SHN
Číslo dílčí objednávky: 14PU- 001844
ze dne: 23.3.2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Olomouc
Wolkerova 24a
779 11 Olomouc
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MEDIPO – SI, s.r.o.
Sídlo: Hořejší 1258/12,
614 00 Brno
IČO: 08256268
DIČ: CZ08256268

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Komplexní zajištění provozu a servisu silničních meteorologických stanic (SMS) technologie Medipo SHN v rozsahu podle Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Místo dodání:

p.č.	ID	Silnice a km	Název	PDZ-M	SSÚD / Správa ŘSD
1	M014	I/47 km 49,95	Lipník	1	Správa Olomouc
2	M050	I/47 km 49,65	Lipník most	2	Správa Olomouc
3	M003	I/35 km 206,1	Studená Loučka	2	Správa Olomouc
4	M004	I/44 km 1,3	Zábřeh most		Správa Olomouc
5	M041	D35 km 235,9	Mohelnice		Správa Olomouc
6	M053	I/35 km 298,8	Milotice nad Bečvou		Správa Olomouc
7	M054	I/46 km 50,0	Bělkovice - Lašťany		Správa Olomouc

Termín plnění: od 1.4.2023 do 31.3.2024

Kontaktní osoby objednatele:



Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 1 190 000,- Kč, včetně DPH: 1 439 900,- Kč.

Dle skutečného rozsahu plnění na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 Rámcové dohody, upravených o míru inflace za rok 2022.

Další informace pro dodavatele:

Fakturace vždy po skončení kalendářního čtvrtletí nebo dle dohody.

Související ujednání:

Smluvní strany se v souladu s článkem 14.5 Rámcové dohody tímto vzájemně domlouvají na předčasném ukončení Dílčí smlouvy 14PU-001790 k datu 31.3.2023.

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu ust. čl. III odst. 3.1 Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran dílčí dohodou výslovně nepravená stanovuje Rámcová dohoda.

Tato objednávka nabude účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel v souladu s ust. čl. VII Rámcové dohody.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Olomouci:

Za objednatele:

[REDACTED]

V Brně:

Za dodavatele:

[REDACTED]

Digitally signed
by [REDACTED]

[REDACTED]

Date:

2023-03-24 14:
28:16

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 27.03.2023 13:38:25 +02:00