

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Opravy chodníků a komunikace ul. Foersterova a Opletalova za Mořicem
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/003/23
Název dokumentu	Smlouva o dílo Číslo SoD 2/2023 - zhotovitele

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Se sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052
Zastoupený: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva
Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva
Bankovní spojení:

Zhotovitel: PRESBETON Nova, s.r.o.
Se sídlem: U panelárny 594/6c, 779 00 Olomouc
IČ: 47152532
DIČ: CZ47152532
Registrace: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3859
Zastoupený:
Telefon:

Bankovní spojení:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v Opravě chodníků a komunikací ul. Foerterova a Opletalova za Mořicem (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

III. Termíny plnění

1. Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
2. Ukončení plnění: 30.4.2023

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Opravy chodníků a komunikace ul. Foersterova a Opletalova za Mořicem
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/003/23
Název dokumentu	Smlouva o dílo Číslo SoD 2/2023 - zhotovitele

IV. Cena díla

1. Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:
Cena v Kč bez DPH 332.616,89Kč
DPH v zákonné výši 21% 69.849,55Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH 402.466,44Kč
2. V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.
3. Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o předání díla.
2. Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

VI. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
 - v případě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
 - v případě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
2. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
5. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Opravy chodníků a komunikace ul. Foersterova a Opletalova za Mořicem
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/003/23
Název dokumentu	Smlouva o dílo Číslo SoD 2/2023 - zhotovitele

zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

IX. Závěrečná ustanovení:

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatel uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
 - Orientační situace (příloha č. 2)
 - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 3)
 - Plná moc

V Olomouci dne 23.03.2023

Objednatel: 28.3.2023

Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva

ředitel stavebního závodu

Ing. Miloslav Sobotka
člen představenstva

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěškách.
 - b. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je objednatelem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
 - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VZMR03/MK/2023
Stavba: Opravy chodníků a kom. Foersterova a Opletalova za Mořicem

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.3.2023
IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603
IČ: 47152532
DIČ: CZ47152532
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			332 616,89
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	332 616,89	69 849,55
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			402 466,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 23.3.2023 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZMR03/MK/2023

Stavba: Opravy chodníků a kom. Foersterova a Opletalova za Mořicem

Místo: Datum: 15.03.2023

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6c, 779 00 Olom Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		332 616,89	402 466,44
SO1	Foersterova 18-22 - předlažba chodníku		
SO3	Opletalova za Mořicem Předlažba vozovky ze žul. kostky a lom. kamene		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a kom. Foersterova a Opletalova za Mořicem

Objekt:

SO1 - Foersterova 18-22 - předlažba chodníku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6c, 779 00 Olomouc

IČ:

47152532

DIČ:

CZ47152532

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní			
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:23.3.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a kom. Foersterova a Opletalova za Mořicem

Objekt:

SO1 - Foersterova 18-22 - předlažba chodníku

Místo:

Datum: 15.03.2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6c, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a kom. Foersterova a Opletalova za Mořicem

Objekt:

SO1 - Foersterova 18-22 - předlažba chodníku

Místo:

Datum: 15.03.2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6c, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	104,900		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	133,000		
3	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	20,980		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,980		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	104,900		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,568		
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 pro dovoz ornice	m3	20,980		
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 pro dovoz ornice	m3	9,975		
9	K	162751117R	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 dovoz ornice	m3	9,975		
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	15,960		
11	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	66,500		
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	66,500		
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,330		
14	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	104,900		
D	5	Komunikace					
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 200 mm	m2	104,900		
16	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	104,900		
17	M	59246115R	dlažba betonová chodníková 300x300x60mm přírodní	m2	104,900		
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
18	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000		
19	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	133,000		
20	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	kus	133,000		
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,980		
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	54,015		
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	810,225		
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	54,015		
25	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	54,015		
D	998	Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	69,674		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
27	K	034002000	Zabezpečení staveniště a dopravní značení	soubor	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a kom. Foersterova a Opletalova za Mořicem

Objekt:

S03 - Opletalova za Mořicem Předlažba vozovky ze žul. kostky a lom. kamene

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6c, 779 00 Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2023

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

IČ:

47152532

DIČ:

CZ47152532

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:23

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a kom. Foersterova a Opletalova za Mořicem

Objekt:

SO3 - Opletalova za Mořicem Předlažba vozovky ze žul. kostky a lom. kamene

Místo:

Datum: 15.03.2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6c, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a kom. Foersterova a Opletalova za Mořicem

Objekt:

SO3 - Opletalova za Mořicem Předlažba vozovky ze žul. kostky a lom. kamene

Místo:

Datum: 15.03.2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6c, 779 00 Olomouc

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	88,000		
2	K	113107151	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	88,000		
3	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	88,000		
D	5		Komunikace				
4	K	564831111	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	88,000		
5	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	88,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
6	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	88,000		
D	99		Přesun hmot				
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,080		
8	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	14,080		
9	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	197,120		
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,080		
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	16,660		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				
12	K	030001000R	Zařízení staveniště a dopravní značení	Soubor	1,000		