

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s. r. o.
Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba, 708 00
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615

Městský úřad Nový Jičín

Ing. Kateřina Riedlová
vedoucí odboru územního plánování,
stavebního řádu a památkové péče

Masarykovo nám. 1/1

741 11 Nový Jičín

NAŠE ZNAČKA:

49/23/GA

VYŘIZUJE:

Ing. arch. Gajdušek

OSTRAVA dne:

14. 3. 2023

Věc: Cenová nabídka na zpracování návrhu Změny č. 8 Územního plánu Nový Jičín.

Na základě Vaší žádosti Vám zasíláme nabídku na zpracování Změny č. 8 Územního plánu (dále jen ÚP) Nový Jičín, která vychází z předpokládaného rozsahu prací podle Obsahu změny č. 8 ÚP Nový Jičín, obsahuje aktualizaci zastavěného území, zapracování podkladů (limitů) vyplývajících z aktualizace ÚAP, ZÚR MSK a PÚR ČR.

Nabídka na zpracování Změny č. 8 ÚP Nový Jičín je rozčleněna do jednotlivých pracovních a obsahových etap jako podklad pro objednávku nebo návrh SOD:

pracovní nebo obsahová etapa	cena v Kč + 21% DPH cena celkem
1. etapa - Vypracování návrhu Změny č. 8 ÚP Nový Jičín pro společné jednání (v 1 tiskovém vyhotovení a 1x na elektr. nosiči) Návrh a odůvodnění obsahující textovou část a digitálně zpracované průsvitky k výřezům výkresů ÚP jako podklad pro společné jednání.	45 000,- +DPH 9 450,- 54 450,-
2. etapa - Úprava návrhu Změny č. 8 ÚP Nový Jičín po společném jednání pro veřejné projednání (v 1 tiskovém vyhotovení a 1x na elektr. nosiči) V ceně je zahrnuta případná účast na společném jednání. Jsou v ní zahrnuty případné úpravy dokumentace po společném jednání pro veřejné projednání.	10 000,- +DPH 2 100,- 12 100,-
3. etapa - Úprava návrhu Změny č. 8 ÚP Nový Jičín po veřejném projednání - čistopis (ve 3 vyhotoveních a 3x na elektronickém nosiči) V ceně je zahrnuta účast na veřejném projednání. Jsou v ní zahrnuty případné úpravy dokumentace po veřejném projednání a po posouzení krajským úřadem.	15 000,- +DPH 3 150,- 18 150,-
4. etapa - Vypracování Úplného znění ÚP Nový Jičín po Změně č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (ve 4 vyhotoveních a 4x na elektronickém nosiči)	50 000,- +DPH 10 500,- 60 500,-
Cena celkem	120 000,-
DPH 21%	+DPH 25 200,-
Cena včetně DPH	145 200,-

Návrh Změny č. 8 ÚP Nový Jičín jsme schopni zpracovat do 90 dnů od podpisu smlouvy o dílo (SOD) nebo od předání podkladů a zaslání objednávky.

Úpravy návrhu Změny č. 8 ÚP Nový Jičín po veřejném projednání a po posouzení krajským úřadem (čistopis) jsme schopni zpracovat do 30 dnů po obdržení objednávky obsahující požadavky na úpravy dokumentace.

Úplné znění ÚP Nový Jičín po Změně č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 jsme schopni zpracovat do 30 dnů po obdržení objednávky obsahující kopii usnesení o schválení a vydání Změny č. 8 ÚP Nový Jičín.

Těšíme se na spolupráci. S pozdravem, za Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.



URBANISTICKÉ STŘEDISKO, s.r.o.
Spartakovců 3
708 00 OSTRAVA Poruba
IČ: 00562963 DIČ: CZ00562963

jednatel společnosti a zodpovědný projektant