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.. Stavební rozpočet
Název stavby: Škola 5. května Doba výstavby: 15 dni Objednatel: SZŠ

Druh stavby: Škola Začátek výstavby: 03.07.2023 Projektant:

Lokalita: Praha Konec výstavby: 17.07.2023 Zhotovitel: DBKG s.r.o.

jKSO: 8013439 Datum zpracování: 20.02.2023 Zpracoval:

Č. objek: Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/Mj Náklady Hmotnost (t)
(KČ) celkem (KČ)

Celkem/Mj Celková

M201VD ELEKTRO 5 425,00 0,0000

1 201.05VD Demontáž elektro h 5 400,00 2 000,00 0,0000 0,0000

2 201.02VD Instalace včetně kompletace ventilátoru ks 1 2 500,00 2 500,00 0,0000 0,0000

3 201.04VD Natažení přivodního kabelu k ventilátoru a vypínače m 15 35,00 525,00 0,0000 0,0000

4 201.4VD Kompletace zásuvek a vypínačů h 1 400,00 400,00 0,0000 0,0000

M205VD Obkladačské práce 6 732,00 0,0000

5 205.5VD Pokládka dlažby 300X300 a soklů m2 9,9 680,00 6 732,00 0,0000 0,0000

M21 Elektromontáže 498,00 0,0000

6 210800106R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 15 33,20 498,00 0,0000 0,0000

M302VD Malířské páce 8 424,48 0,0000

7 302.2VD Strojní rnalováni m2 175,51 48,00 8 424,48 0,0000 0,0000

M50 Montáž topení 2 150,00 0,0000

8 501VD montáž demontáž topeni h 1 450,00 450,00 0,0000 0,0000

9 501VD svřování trubek Cu svár 2 850,00 1 700,00 0,0000 0,0000

M979VD Bourací práce 2 550,00 0,0000

10 979011311R01VD Vybouráni dřevěných rámu a skel - komunálni odpad t 0,6 4 250,00 2 550,00 0,0000 0,0000

202VD Zednické práce 2 750,00 0,0000

11 202202001VD Štukování stěn m2 6 185,00 1 110,00 0,0000 0,0000

12 101.03VD Lepidlo stěny m2 8 205,0(J 1 640,00 0,0000 0,0000

23 Štětové stěny 6 999,97 0,0000

13 234952919R00 Příplatek za dopravné materiálu do kontaineru t 2,8 2 499,99 6 999,97 0,0000 0,0000

28 Zpevňování stěn 558,00 0,0443

14 289471111R00 Sanace trhlin ve zdech do 15cm m 6 93,00 558,00 0,0074 0,0443

31 Zdi podpěrné a volné 3 213,80 0,2810

15 311270040RAC Zdivo z tvárnic Ytong hladkých, tloušt'ka 20 cm m3 0,28 7 234,99 2 025,80 0,8615 0,2412

16 317120033RAD Překlad nenosný Ytong kus 1 1 188,00 1 188,00 0,0398 0,0398

34 Stěny a příčky 3 307,53 0,2805

17 342270044RAA Příčka z desek Ytong hladkých, tloušt'ka 15 cm m2 2,5 1 323,01 3 307,53 0,1122 0,2805

64 výplně otvorů 2 053,28 0,0432

18 642945121R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., zazděním kus 1 2 053,28 2 053,28 0,0432 0,0432

775 Podlahy vlysové a parketové 2 080,35 0,0021

19 775413040R00 Demontáž podlahové lišty pribyté hřebíkem m 34,5 60,30 2 080,35 0,0001 0,0021

776 Podlahy povlakové 25 382,28 0,1400

20 776511820RT3 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 24,6 141,83 3 489,02 0,0010 0,0246

21 776590050RAB výměna povlakové podlahy z plochy, PVC Novoflor Extra Grit2470-56 m2 24,6 889,97 21 893,26 0,0047 0,1154
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č. objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/Mj Náklady Hmotnost (t)
(KČ) celkem (KČ) .

Cefkem/Mj čelkova

784 Malby 185,50 0,0035

22 784011222RT2 Zakrytí podlah l oken m2 10 18,55 185,50 0,0004 0,0035

96 Bourání konstrukci 1 801,84 0,4004

23 962200011RAB Bourání příček z cihel pálených m2 1,6 791,01 1 265,62 0,2047 0,3275

24 967033962R00 Odsekáni dlažbových soklů do 5 cm m2 8,1 66,20 536,22 0,0090 0,0729

M001VD Doprava 17 745,33 12,0000

25 001.1VD Doprava kontainer do 3 m3 paušál 1 7 722,22 7 722,22 4,0000 4,0000

26 001.1VD Doprava kontainer do 3 m3 komunální odpad paušál 1 6 081,24 6 081,24 4,0000 4,0000

27 001.1VD Doprava po Praze paušál 1 3 941,87 3 941,87 4,0000 4,0000

M100VD ZřÍzenÍ staveniště 7 000,00 0,0000

28 1QOQ.Q1VD Zřízení staveniště 'Id 1 7 QQ0,QQ 7 QQQ,QQ Q,Q0QQ (J,000Q

205VD Zámečnické práce 2 800,00 0,0000

29 205.42VD Demontáž a montáž předstěny h 8 350,00 2 800,00 0,0000 0,0000

Ostatní materiál 22 768,23 1,2486

30 904.1VD CYKY 3x1,5j m 13 33,45 434,85 0,0000 0,0000

31 701.15VD vypínač Schneider ASFORA ks 1 94,26 94,26 0,0000 0,0000

32 701.15VD vypínač Schneider ASFORA 1+1 ks 1 94,26 94,26 0,0000 0,0000

33 701.1VD Eaton 1f/10/B/PL6 1 1 82,00 82,00 0,0000 0,0000

34 201.2VD Popisovací pásek ks 2 1,65 3,30 0,0000 0,0000

35 701.04VD ZONDO-24W-D\N Denní bílá přisazené LED ks 4 425,00 1 700,00 0,0000 0,0000

36 701003VD ventilátor Dalap 100 ELKE MZ ks 1 658,00 658,00 0,0000 0,0000

37 202VD HASIT 160 zrnitost O - 1 mm t 0,64 4 740,00 3 033,60 1,0000 0,6400

38 63127282 Bandáž skelná, perlinka s oky 6,5 x 6,5 mm, 50 m2 m2 8 41,20 329,60 0,0002 0,0016

39 202.1VD Lepidlo na obklady a dlažbu WEBER CZ 540 N CIT 25 kg kg 380 6,40 2 432,00 0,0000 0,0000

40 585820165 ARDEX G8S FLEX 1-6 spárovací hmota šedá kg 8,25 78,30 645,98 0,0010 0,0083

41 58124723 Primalex Plus po 40,0 kg plastový hobok t 0,052 28 190,00 1 465,88 1,0000 0,0520

42 59321902.A Překlad nenosný Ytong NEP 200-1250 kus 1 1 250,00 1 250,00 0,0390 0,0390

43 58550302 Malta zdicí Hasit bal. 40 kg kg 30 3,65 109,50 0,0010 0,0300

44 61160186 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80X197 lak A kus 2 1 646,00 3 292,00 0,0160 0,0320

45 23152417.A Tmel akrylátový AKROTMEL s2 šedý, bílý kg 4 146,20 584,80 0,0010 0,0040

46 54914626 Dveřní kováni IDEAL klič Cr kus 2 694,00 1 388,00 0,0008 0,0016

47 58594813.A HASIT 421 20 N/mm2 t 0,12 3 410,00 409,20 1,0000 0,1200

48 58384103 Dlažba Rako Kaamos šedá 30x30 cm mat DAA34587.1 m2 11,04 431,25 4 761,00 0,0290 0,3202

Celkové náklady: 124 425,58 KČ
,SW
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