

Smlouva o dílo č. 67/71234454/2023

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

tel.: 725 119 664

IČ: 71234454

Dále pouze *objednatel*

1.2. ZHOTOVITEL:

INVISTA Craft s.r.o.

se sídlem: 4. května 870, 755 01 Vsetín

zastoupený jednatelem: Stanislavem Válkem

tel.: 571 412 253

IČ: 47973749

Dále pouze *zhotovitel*

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka a montáž ochranných prvků na vnitřní dveře a stěny v prostorách stravovacího provozu, prádelenského provozu a odd. č.4 v objektu domova pro seniory v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb.

3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Termín realizace: do 31.5.2023

4. SOUČINNOST

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny relevantní informace nutné ke zdárnému plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu a v součinnosti se zadáním objednatele, dle platných norem.

5. CENA DÍLA

Cena za zhotovení díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele č. NAB-2023-000266 ze dne 12.3.2023 a činí:

Cena bez DPH: 92 406,40 Kč

DPH: 15 % 13 860,96 Kč

Celkem: 106 267,36 Kč

6. FAKTURACE

Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavené faktury, která bude mít všechny náležitosti v souladu s účetními předpisy. Faktura bude vystavena po provedení a převzetí dokončených prací.

Splatnost faktury 14 dní od převzetí odsouhlaseného daňového dokladu.

7. PENALIZACE

Ve vztahu k termínu plnění a předání díla dle bodu 3. této smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli slevu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Zhotovitel má právo požadovat penále za opožděnou splatnost faktury dle čl. 6 ve výši 0,05 % za každý den zpoždění platby.

8. ZÁRUKA

Záruční doba je 24 měsíců od předání díla.

9. JINÁ USTANOVENÍ

Smlouva vzniká dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Změny této smlouvy o dílo jsou platné pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných ujednání výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou v této smlouvě ustanoveny odlišně, se řídí Občanským zákoníkem.

Smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a tuto svoji vůli stvrzují svými podpisy.

Ve Smečně dne: 27.3.2023

Ve Vsetíně dne: 27.3.2023

.....
objednatel
Bc. Petr Šála
ředitel příspěvkové organizace

.....
zhotovitel
Stanislav Válek
jednatel společnosti