

Odběratel:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

Dodavatel:

JIPO-PB, s.r.o.
IČO: 248 30 569
DIČ: CZ24830569
E-mail:
Tel:

Datum: Viz datum el. podpisu

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena v Kč
Revize hasičských přístrojů a hydrantů u objektů zbytného majetku.			57 235,42 Kč

Celková cena dodávky včetně DPH: 57 235,42 Kč

Celková částka dodávky bez DPH: 47 302,00 Kč

Specifikace prací:

Provedení kontroly, tlakové zkoušky a revize u hasičských přístrojů a hydrantů, kontroly jejich provozuschopnosti, návrhu na výměnu prošlých a nefunkčních hasičských přístrojů, prověření dostatečného počtu hasičských přístrojů a návrh na případné doplnění počtu hasičských přístrojů u objektů, dle platné legislativy:

- Budeničky č. p. 39 a č. p. 40 - viz zápis č. 60/2021 o kontrole HP ze dne 12.10.2021,
- Brandýs nad Labem, Fr. Melichara 370, provedení kontroly, tlakové zkoušky a revize u hasičských přístrojů a hydrantů,
- Březnice č. p. 440 - viz zápis č. 55/2021 o kontrole HP ze dne 20.10.2021,

a) tři práškové HP od výrobce Hastex typové označení P6Te, výrobní čísla 34841/18, 22174/18 a 34600/18 přesunout do objektu Mělník, Kokořínská 1852/18,

b) dva vodní HP od výrobce Hastex, typové označení V9Ti, výrobní číslo 124/91 a 12081/18 přesunout do objektu Dubno,

- Dubno – viz zápis č. 56/2021 o kontrole HP ze dne 20.10.2021, 2 ks vodní HP budou doplněny z objektu Březnice,
- Hořín (na adrese 50.3457275 N, 14.4603453E), provedení kontroly, tlakové zkoušky a revize u hasičských přístrojů,
- Příbram, tř. Osvobození č.p. 387 - viz zápis č. 49/2021 o kontrole HP ze dne 20.10.2021,
- Vinařice č.p. 137 - viz zápis č. 61/2021 o kontrole HP ze dne 12.10.2021, dva práškové HP nahradit ze zásob KÚSK,
- Mělník, Kokořínská 1852/18 - doplnit tři hasicí přístroje práškové z objektu Březnice,
- Mělník, Máchova 1877/8 - doplnit tři hasicí přístroje práškové ze zásob KÚSK.

A dále revize a opravy požárních vodovodů (hydrantů):

- Budeničky č.p. 39 a č.p. 40 – revize dle zápisu, oprava 1 hydrantu (doplnění proudnice),
- Brandýs nad Labem, Fr. Melichara 370

Vzhledem k zajištění bezpečného provozu objektů je nutné práce provést v co nejkratším časovém termínu.

Místo plnění: viz text této objednávky

Termín dodání: do 30 kalendářních dní od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno **číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu.**

Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, vedeném dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka bude pro tento účel anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např. začernění podpisů, míst trvalých pobytů apod., nikoli však identifikačních čísel, názvů a sídel firem, jména jednatele, atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně závaznými právními předpisy a svými interními předpisy.

Ing.
Jaroslav
Říkovský

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav
Říkovský
Datum: 2023.03.22
13:49:16 +01'00'

Ing. Jaroslav Říkovský, MPA
vedoucí Odboru majetku

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum:

Hana
Jindřichová

Digitálně podepsal
Hana Jindřichová
Datum: 2023.03.23
09:11:02 +01'00'

Jméno, příjmení, funkce, podpis

Razítko dodavatele: