

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY**1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno

na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad
Labem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech administrativních:

[REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. INSKY spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem

se sídlem: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 00671533

DIČ: CZ00671533

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka UL

číslo účtu: 40272/0800

Pověřená osoba k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř**“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při řešení opravy stávající opěrné zdi v ul. Žitná, na rozhraní pozemků p.č. 419 (komunikace) a st.p.č. 434 (rodinný dům) (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Stávající opěrná zeď je z části provedena z betonu a z části je kamenná zděná, součást nosné zdi kolny. Betonová část zdi postrádá základový práh, je odlita přímo na terén. Kamenná část je viditelně deformována, dochází k vyboulení zdi a hrozí kolaps. U stávající zdi není řešeno odvodnění rubové strany. Na koruně betonové části zdi je umístěno oplocení pozemku p.č. 434.
3. Stávající opěrná zeď bude demontována a nahrazena novou tížnou betonovou opěrnou zdí.
4. Před zahájením prací bude vybraným zhotovitelem provedena podrobná pasportizace (včetně fotodokumentace) dotčených a přilehlých pozemků, staveb a zařízení. Po dokončení stavby budou tyto uvedeny do původního stavu.
5. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované společností AZ Consult spol. s r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem, odpovědný projektant Ing. Martin Komín, ČKAIT 0401577 a v souladu se stavebním povolením vydaným odborem územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem dne 29.6.2022 pod č.j. MMUL/OÚPSŘ/S/210597/2022/Doš/28.
6. V průběhu stavby musí být zachován přístup ke všem přilehlým nemovitostem a příjezd pro vozidla Integrovaného záchranného systému.

7. Uchazeč je povinen si zajistit projednání, schválení a realizaci potřebných dopravně inženýrských opatření po dobu stavby.
8. Po dokončení stavby bude zhotovitelem zpracována dokumentace skutečného provedení stavby včetně potřebných dokladů (protokoly, zkoušky, prohlášení o shodě, likvidace odpadů. Doklady o splnění podmínek účastníků řízení apod.) a zaměření stavby tak, aby mohla být použita jako podklad pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá následně investor.
9. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této smlouvě, v zadávací dokumentaci, a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.
10. Po skončení stavby bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí stavby.
11. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
12. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
13. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění zadavatele.
14. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatel a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelné a nezbytně nutné vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
15. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je Ústí nad Labem, městská část Mojžíř, ul. Žitná na rozhraní pozemků p.č. 419 (komunikace) a st.p.č. 434 (rodinný dům).
2. Doba plnění: Zahájení stavby předáním staveniště do 21 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Dokončení stavby do 31. 8. 2023.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatel prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelem protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	1 114 903,70 Kč
DPH 21 %	234 129,78 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 349 033,48 Kč
(Slovy: „jeden milion tři sta čtyřicet devět tisíc třicet tři korun českých 48hal“)

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla (zejména: doprava, přesun hmot, uložení odpadu na skládku, apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem a doručené na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude probíhat 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.

10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
13. Statutární město Ústí nad Labem (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění díla v době uzavření smlouvy i v době provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel min. jednou za 14 dní. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.
7. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: [REDACTED]

8. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
9. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
10. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 5 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
11. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
12. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 13 této Smlouvy.

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta na provedené dílo činí 60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Objednatel zdůrazňuje, že ustanovení o záruční lhůtě uvedená ve smlouvě o dílo je nadřazeno ustanovení uvedenému v podmínkách této smlouvy i vymezení záruční doby v zákoně č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn. Objednatel v době trvání záruky uzná mimozáruční servis, který zahrnuje výměnu prvků běžného opotřebení, tzn. prvků, jejichž životnost je kratší než záruční lhůta stanovená ve smlouvě o dílo a to např. těsnění, apod.
5. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
6. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu

odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
8. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
11. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
12. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
13. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovené v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení díla nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 7 této smlouvy.

XII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. Objednatel může kdykoli uložit zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti objednatel nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle objednatel zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou objednatel.
5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatel podle Článku VIII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

XIII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy, nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;

- b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 12 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
 6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
 7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
 8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba přisuzovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.

7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
11. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
 - Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (*pokud jsou*)
 - Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
 - Příloha č. 3 – Naceněný výkaz výměr



Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne **27-03-2023**

Objednatel: **30. 03. 2023**

Zhotovitel:



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti INSKY spol. s r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1575.html				

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt: Statutární město Ústí nad Labem
 sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
 IČO: 00081531
 DIČ: CZ00081531
 Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědíckým, primátorem
 Osoba oprávněna jednat za zadavatele: Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí
 právního odboru Magistrátu města Ústí
 nad Labem

2.2. Dodavatel

název: INSKY spol. s r.o.
 sídlo/místo podnikání: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
 tel./fax: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka UL
 č. účtu: 40272/0800
 IČ: 00671533
 DIČ: CZ00671533
 osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel
 kontaktní osoba: [redacted]
 tel./fax: [redacted]
 e-mail: [redacted]

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 1 114 903,70
 Samostatné DPH 21%: 234 129,78
 Cena v Kč celkem včetně DPH: 1 349 033,48

V Ústí nad Labem dne 13 -02- 2023

Ing. Jaroslav Štráchal
 jednatel společnosti

INSKY s.r.o.
 Nový svět 100
 400 07 Ústí nad Labem
 tel.: 475 258 031
 DIČ: CZ00671533 -11-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_244
Stavba: Oprava opěrné zdi p.p.č.434 k.ú. Mojžíř

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Mojžíř	Datum:	28. 5. 2022
Zadavatel:		IČ:	00081531
	Statutární město Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00671533
	INSKY spol. s r.o.	DIČ:	CZ00671533
Projektant:		IČ:	44567430
	AZ Consult spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Dagmar Sedláčková	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezyující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 114 903,70
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně
	21,00% 15,00%	Výše daně 234 129,78 0,00
Cena s DPH		1 349 033,48



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 21 244

Stavba: Oprava opěrné zdi p.p.č.434 k.ú. Mojžíř

Místo: Ústí nad Labem - Mojžíř
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Datum: 28. 5. 2022
Projektant: AZ Consult spol. s r.o.
Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01 Oprava opěrné zdi
VON Vedlejší a ostatní náklady

1 114 903,70 1 349 033,48
1 008 403,70 1 220 168,48
106 500,00 128 865,00
STA
VON

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava opěrné zdi p.p.č.434 k.ú. Mojžíř
Objekt: SO 01 - Oprava opěrné zdi

KSO: Ústí nad Labem - Mojžíř
Místo: 28. 5. 2022
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Uchazeč: INSKY spol. s r.o.
Projektant: AZ Consult spol. s r.o.
Zpracovatel: Dagmar Sedláčková
Poznámka:

CC-CZ: 28. 5. 2022
Datum: 00081531
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
IČ: 44567430
DIČ:

Cena bez DPH		1 008 403,70	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 008 403,70 0,00	21,00% 15,00%	211 764,78 0,00
Cena s DPH		V CZK	1 220 168,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava opěrné zdi p.p.č.434 k.ú. Mojžíř
Objekt: SO 01 - Oprava opěrné zdi
Místo: Ústí nad Labem - Mojžíř
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Uchazeč: INSKY spol. s r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 28. 5. 2022
Projektant: AZ Consult spol. s
r.o.
Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 008 403,70

HSV - Práce a dodávky HSV 976 040,66

1 - Zemní práce	102 350,06
2 - Zakládání	23 708,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	488 771,55
4 - Vodorovné konstrukce	20 576,35
5 - Komunikace pozemní	60 075,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 178,64
8 - Trubní vedení	39 444,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	195 495,99
997 - Přesun sutě	21 669,48
998 - Přesun hmot	14 770,37

PSV - Práce a dodávky PSV 32 363,04

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 043,37
761 - Konstrukce prosvětlovací	1 579,33
767 - Konstrukce zámečnické	23 740,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Oprava opěrné zdi p.p.č.434 k.ú. Mojžíř

SO 01 - Oprava opěrné zdi

Ústí nad Labem - Mojžíř

Statutární město Ústí nad Labem

INSKY spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 5. 2022

AZ Consult spol. s r.o.

Dagmar Sedláčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	19,500	115,00	2 242,50	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123								
2	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	19,500	116,00	2 262,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107111								
					19,500			
3	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	19,500	503,00	9 808,50	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107123								
					19,500			
4	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	42,608	72,00	3 067,78	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322								
					19,886			
					22,722			
					42,608			
					Součet			
5	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	28,884	122,00	3 523,85	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107341								
					28,884			
6	K	113154122	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	34,121	245,00	8 359,65	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154122								
					34,121			
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	21,000	307,00	6 447,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421								
8	K	119003213	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízením	m	43,000	100,00	4 300,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003213								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustav.
9	K 119003214	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	43,000	58,00	2 494,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003214					
10	K 131313702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	2,977	1 752,00	5 215,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131313702					
VV		4,1*0,726		2,977			
11	K 131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	39,320	458,00	18 008,56	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351103					
12	K 131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	19,210	583,00	11 199,43	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351203					
13	K 151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložně, hloubky do 4 m	m2	7,955	345,00	2 744,48	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201					
VV		pažení části výkopu mezi staničením m15,65 - 18,80					
VV		1,85*4,3		7,955			
14	K 151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažín na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m	m2	7,955	122,00	970,51	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211					
15	K 162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	33,126	79,00	2 616,95	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124					
VV		16,563*2 "zásyp na a z meziskládky v místě stavby		33,126			
16	K 162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,947	145,00	6 517,32	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137					
VV		(39,32+19,21+2,98)-16,563		44,947			
17	K 162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	359,576	15,00	5 393,64	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139					
VV		44,947*8 "Přepočtené koeficientem množství		359,576			
18	K 171201221R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t	80,905	40,00	3 236,20	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221					
VV		44,947*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		80,905			
19	K 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,563	238,00	3 941,99	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
VV		16,5627 "místní výkopek		16,563			
D 2		Zakládání				23 708,92	
20	K 211631111R	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	4,820	1 380,00	6 651,60	
21	K 211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zátezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	80,376	54,00	4 340,30	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971122					
VV		Drenážní obrys rubu zdi					
VV		66,98*1,2		80,376			
22	M 69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	96,451	42,00	4 050,94	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/69311068					
VV		obalení dren. obrysu za zdi					
VV		80,376		96,451			
VV		80,376*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
23	K 212752131R	Trativody z trubek pro liniové stavby a komunikace trubka PE-HD neperforovaná DN 100	m	5,500	356,00	1 958,00	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752131					
VV		prostup zdi vč. uložení trubky při betonáži					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustav.
5*1,1								
24	K	212752311R	Trativody z drenážních trubek bez lože v olevřeném výkopu z trubek plastových PVC SN 8 DN 80 perforace min. 240°) vč. T-kusu	m	23,860	228,00	5 440,08	
17,67*6,19 "vč. odbočných T-kusů								
25	K	278383112R	Zálivka pod patní plechy zábradlí s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty	m2	0,500	2 536,00	1 268,00	
půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka vrstvy 25 mm								
8*0,25*0,25 "podliti: patních plechů zábradlí								
0,500								
488 771,55								
D 3								
26	K	311113154	Svislé a kompletní konstrukce Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	1,250	2 350,00	2 937,50	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113154								
dočasný pilíř zadní stěny kolny								
10*0,5*0,25								
1,250								
27	K	311231159R	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm, pro rezné neomítané zdivo P 40, na maltu MC-20	m3	0,240	7 890,00	1 893,60	
prostor mezi zhlavím zdi a stropní deskou kolny vyzděn								
1,6*0,15 "zed' tl. 150 mm na MC 20								
0,240								
28	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,009	55 000,00	495,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821								
vodorovná výztuž pilíř ze ztraceného bednění								
0,888*1*2*5/1000 "R12								
0,009								
29	K	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železobetonového odolný proti agresivnímu prostředí tl. C 30/37	m3	43,710	5 895,00	257 670,45	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327324128								
C30/37 XF3								
22,7 "základ								
21,01 "dířik								
Součet								
22,700								
21,010								
43,710								
30	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	72,165	1 780,00	128 453,70	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327351211								
15,65*0,8+5,15*0,7 "základ zdi								
56,04 "dířik zdi								
Součet								
16,125								
56,040								
72,165								
31	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,286	55 000,00	15 730,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327361006								
Základ								
(1,3*(20,8/0,2)*0,000888*2)+(1*(5,15/0,2)*0,000888*2)								
0,286								
32	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítě svařovaných	t	1,601	48 000,00	76 848,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327361040								
Karl 100/8 - základ								
(15,65*(3,85)+5,15*(3,04+2,2))*0,0079*1,2								
0,827								
Karl 100/8 - dířik								
(15,65*(1,66+2,08))*0,0079*1,2)+(5,15*(2,12+2,36))*0,0079*1,2)								
0,774								
Součet								
1,601								
33	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	8,000	222,00	1 776,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171115								
8 "výroba a dodávka sloupků v zámečnických kcih								
8,000								
34	K	348181113	Montáž oplocení z dlců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m	m	15,700	189,00	2 967,30	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348181113								
15,7 "montáž původních plotových poli								
15,700								
D 4								
Vodorovné konstrukce								
20 576,35								
35	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skofepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	7,800	560,00	4 368,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354313								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustav.
VV			7,8 "dočasné podstojkování stropu kůlny		7,800			
36	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skóřepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	7,800	156,00	1 216,80	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354314					
37	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	2,570	523,00	1 344,11	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315114					
38	K	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Připletek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze šterkopisku	m2	19,500	20,00	390,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451579877					
VV			zámková dlažba - do tl. 50 mm		19,500			
VV			19,5 "vyrovňovací vrstva šířky tr. 4		2,848	4 655,00	13 257,44	CS ÚRS 2022 01
39	K	457311114	Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15	m3	2,848			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457311114					
VV			2,848 "těsnící vrstva odvodnění za zdi		2,848			
D		5	Komunikace pozemní				60 075,30	
40	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	19,500	134,00	2 613,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564231011					
VV			zámková dlažba		19,500			
VV			19,5 "šterk jemný 4/8		42,608	235,00	10 012,88	CS ÚRS 2022 01
41	K	564851011	Podklad ze šterkordit ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	19,886			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011		19,886			
VV			19,886 "SDB		22,722			
VV			22,722 "ŠDA		42,608			
VV			Součet					
42	K	564871011	Podklad ze šterkordit ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	19,500	359,00	7 000,50	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871011					
VV			zámková dlažba		19,500			
VV			19,5 "šterk 16/32		28,884	534,00	15 424,06	CS ÚRS 2022 01
43	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	28,884			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135111		28,884			
VV			28,884 "ACP 16+		22,722	25,00	568,05	CS ÚRS 2022 01
44	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	22,722			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111111					
45	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	28,884	20,00	577,68	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107					
46	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	34,121	485,00	16 548,69	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134211		34,121			
VV			34,1212 "ACO 11+					
47	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	19,500	310,00	6 045,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110					
48	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	4,017	320,00	1 285,44	CS ÚRS 2022 01
VV			19,5*0,2 "20% dokup materiálu		3,900			
VV			3,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		4,017			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 178,64	
49	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1,600	156,00	249,60	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001	m2	1,600	320,00	512,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
51	K	622511112	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probranvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112	m2	1,600	1 000,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
52	K	628613611R	Žárové zinkování ponorem ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg po svaření plotové sloupky, vrchliky a patní plechy $(7,34*1,2*8)+(7850*0,24*0,24*0,01)*8+16$	kg	122,637	55,00	6 745,04	
VV								
VV								
53	K	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629999030	m2	1,600	45,00	72,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
D 8								
Trubní vedení								
54	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894410103	kus	1,000	3 371,00	3 371,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
55	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus	1,000	12 200,00	12 200,00	CS ÚRS 2022 01
56	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894410212	kus	1,000	1 297,00	1 297,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
57	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2022 01
58	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894410213	kus	1,000	2 527,00	2 527,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
59	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2022 01
60	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894410232	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
61	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsově plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	CS ÚRS 2022 01
62	K	895941342	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalíštem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941342	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
63	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941351	kus	1,000	701,00	701,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
64	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941361	kus	1,000	701,00	701,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
65	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941362	kus	1,000	958,00	958,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
66	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941366	kus	1,000	979,00	979,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
67	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112	kus	1,000	1 022,00	1 022,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
68	M	55241003	poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	1,000	4 795,00	4 795,00	CS ÚRS 2022 01
69	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112	kus	1,000	1 143,00	1 143,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
70	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stolaého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213	m	26,520	428,00	11 350,56	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
VV								
20,86+3,66 "silniční obrubník								
VV								
2,0 "obrubník s náběhem								
VV								
Součet								
71	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm 24,52*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m	25,010	239,00	5 977,39	CS ÚRS 2022 01
VV								
25,010								
							195 495,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	490,00	999,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,040			
73	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	20,956	101,00	2 116,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726123					
	VV		ochrana modif. asf. pásu na rubu zdi					
	VV		(3,4+0,62)*5,2"separ. geotextilie min. 600 g/m2		20,956			
74	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živčného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	25,000	105,00	2 625,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211					
75	K	931992121	Výpň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	6,700	182,00	1 219,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121					
	VV		opěrná zeď					
	VV		2,1+2,1+2,5		6,700			
76	K	931994105	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní	m	2,800	554,00	1 551,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994105					
77	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	11,230	254,00	2 852,42	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994142					
	VV		opěrná zeď		11,230			
	VV		2*3,5+4,23					
78	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	32,000	124,00	3 968,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961214					
	VV		8*4 "ukotvení sloupků plotu		32,000			
79	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	32,000	127,00	4 064,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965131					
80	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu	m3	8,330	1 250,00	10 412,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961021311					
	VV		8,33 "stávající zeď"		8,330			
81	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,656	2 350,00	27 391,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111					
	VV		14,57*0,8 "stávající zeď - 80% z betonu		11,656			
82	K	961055111	Bourání základů z betonu železobetonu	m3	2,914	4 540,00	13 229,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111					
	VV		14,57*0,2 "stávající zeď - 20% železobeton		2,914			
83	K	962033111	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu do 1 m3	m3	0,375	4 260,00	1 597,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962033111					
	VV		dočasný pilř v kůlně		0,375			
	VV		10*0,5*0,3*0,25					
84	K	966003818	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a ocelovými sloupky z prken a latí	m	15,700	125,00	1 962,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966003818					
	VV		15,7 "zachovat plotová pole pro zpětnou montáž"		15,700			
85	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	15,600	72,00	1 123,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054451					
	VV		19,5*0,8 "zpětně použitá zámková dlažba		15,600			
86	K	985331213	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	68,000	1 480,00	100 640,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213					
	VV		základ - po odstranění nové folie					
	VV		52 "2*5,15/0,2=51,5 - dl. 1000 mm					
	VV		provázání plíže se stlužujícími prahem - dl. 1500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			16,0		16,000			
VV			Součet		68,000			
87	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebříková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,069	35 000,00	2 415,00	CS ÚRS 2022 01
VV			základ – po odstranění nové folie		0,047			
VV			52*1,0*0,00091 "provázání základů		0,022			
VV			16*1,5*0,00091 "provázání pilíře a prahu		0,069			
VV			Součet					
D	997		Přesun sutě				21 669,48	
88	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	51,919	145,00	7 528,26	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
VV			20,825 "kámen		20,825			
VV			23,312 "beton		23,312			
VV			6,994+0,788 "železobeton		7,782			
VV			Součet		51,919			
89	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	882,623	4,00	3 530,49	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
VV			51,919*17 "Přepočtené koeficientem množství		882,623			
90	K	997013601R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01.	t	44,137	60,00	2 648,22	
VV			20,825 "kámen		20,825			
VV			23,312 "beton		23,312			
VV			Součet		44,137			
91	K	997013602R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01.	t	7,782	80,00	622,56	
VV			6,994+0,788 "železobeton		7,782			
92	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	27,585	35,00	965,48	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
VV			3,51+8,58+12,356 "kamenivo		24,446			
VV			3,139 "frézovaný asfalt		3,139			
VV			Součet		27,585			
93	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	468,945	8,00	3 751,56	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
VV			27,585*17 "Přepočtené koeficientem množství		468,945			
94	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,845	39,00	149,96	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561					
VV			5,07*0,2 "20% výměna dlažby		1,014			
VV			2,831 "podkl. asfalt		2,831			
VV			Součet		3,845			
95	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	65,365	10,00	653,65	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569					
VV			3,845*17 "Přepočtené koeficientem množství		65,365			
96	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dentu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,970	100,00	597,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645					
VV			3,139 "frézovaný asfalt		3,139			
VV			2,831 "podkl. asfalt		2,831			
VV			Součet		5,970			
97	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,446	50,00	1 222,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655					
VV			3,51+8,58+12,356 "kamenivo		24,446			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 998 Přesun hmot							14 770,37
98 K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998153131	t	19,826	745,00	14 770,37	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							
D PSV Práce a dodávky PSV							32 363,04
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							7 043,37
99 K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559	m2	3,224	138,00	444,91	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							
100 K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559	m2	17,732	156,00	2 766,19	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							
101 M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný H 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem 3,224+17,732	m2	25,587	135,00	3 454,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							
102 K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161112	m2	2,870	98,00	281,26	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							
103 K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101	t	0,132	733,00	96,76	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							
D 761 Konstrukce prosvětlovací							1 579,33
104 K	761611112	Okna ze skleněných tváric zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén rovny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/761611112	m2	0,250	6 250,00	1 562,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							
105 K	998761101	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998761101	t	0,025	673,00	16,83	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							
D 767 Konstrukce zámečnické							23 740,34
106 K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111	kg	122,637	135,00	16 556,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							
107 M	14011054	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 82,5x3,6mm 8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m	8,160	565,00	4 610,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							
108 M	13010220	lyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x6mm 8*4*0,15*1,1*2,36/1000 "patle na sloupky pro plotová pole"	t	0,012	44 900,00	538,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							
109 M	13522520	ocel široká jakost S235JR 250x10mm 8*0,24*1,1*19,63/1000 "patní plechy pro plotové sloupky"	t	0,041	49 400,00	2 025,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							
110 K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101	t	0,009	1 082,00	9,74	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava opěrné zdi p.p.č.434 k.ú. Mojžíř
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Ústí nad Labem - Mojžíř
Místo: Ústí nad Labem - Mojžíř

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

Poznámka:

CC-CZ: 28. 5. 2022
Datum: 00081531
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
IČ: 44567430
DIČ:

Cena bez DPH	106 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně 106 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V	CZK
		128 865,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava opěrné zdi p.p.č.434 k.ú. Mojžíř
Objekt:
Místo: Ústí nad Labem - Mojžíř
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Datum: 28. 5. 2022
Projektant: AZ Consult spol. s
r.o.
Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	106 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	106 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	33 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	35 000,00
VRN6 - Územní vlivy	8 500,00
	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi p.p.č.434 k.ú. Mojžíř

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Ústí nad Labem - Mojžíř

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Datum:

28. 5. 2022

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Zpracovatel:

Dagmar Sedláčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				106 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				106 500,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	15 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/012002000				15 000,00	CS ÚRS 2022 01
VV			- vytyčení inženýrských sítí					
VV			- geodet. zaměření před, během a po výstavbě					
VV			1		1,000			
2	K	013002000	Projektové práce	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/013002000					
VV			- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou					
VV			- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
VV			- dílenská dokumentace					
VV			- dokumentace skutečného provedení stavby		1,000			
VV			1					
D	VRN3		Zařízení staveniště				35 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/030001000					
VV			- stavební buřky, chemické WC, sklad materiálu apod.					
VV			- elektrocentrála, dovoz záměsové vody					
VV			- plocha pro mezideponii vč. ochranné geotextilie					
VV			- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob					
VV			- označení či oplocení ZS		1,000			
VV			- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do dohodnutého stavu					
VV			1					
4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/034303000					
VV			dočasné dopravní značení					
VV			1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 500,00	
5	K	041002000	Dozory	Kč	10,000	850,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/041002000					
VV			- dozor geotechnika		10,000			
VV			10					
D	VRN6		Územní vlivy				30 000,00	
6	K	062503000	Složité terén staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/062503000

Online PSC