

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupena:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „**strana Povinná**“)

a

AGRIGENTO, s.r.o.

se sídlem Kvítkovická 1696, 763 61 Napaiedla

zastoupená:

IČ: 29198691

DIČ: CZ29198691

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**strana Oprávněná**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro účely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**SMLOUVU O PRÁVU OBDOBNÉM VĚCNÉMU BŘEMENI – SLUŽEBNOSTI
PŘI ZŘIZOVÁNÍ PŘIPOJENÍ SJEZDU K SILNICI I. TŘÍDY**

č. 02/2023-53200/OVB

I.

Vlastnické vztahy

1. Česká republika je vlastníkem a straně Povinné na základě zřizovací listiny vydané MDS ČR pod č.j. 12164/1996-KM dne 4. prosince 1996 ve znění pozdějších dodatků přísluší ve smyslu ustanovení § 9 zákona číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit se silnicí I. třídy číslo **I/55**, v k. ú. Napajedla, v km cca 0,16620 až 0,19142 provozního staničení (dále jen „silnice“).
2. Strana Oprávněná je vlastníkem stavby: „**Sjezd do areálu AGRIGENTO, s.r.o.**“ (dále pro účely této smlouvy jen „stavba sjezdu“) a má zájem na komerčním připojení stavby sjezdu strany Oprávněné k silnici I/55 v k.ú. Napajedla.

II.

Závazky smluvních stran

1. Strana povinná souhlasí s komerčním připojením stavby sjezdu na silnici I. třídy č. I/55 v katastrálním území Napajedla a obci Napajedla tak, jak vyplývá z Rozhodnutí č. 502/2023 o povolení změny stavby před jejím dokončením vydané Městským úřadem Otrokovice dne 1.3.2023 a situace, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
2. Strana Povinná se zavazuje strpět komerční připojení stavby sjezdu k silnici a strana Oprávněná je oprávněna za úplatu a za podmínek ujednaných níže realizovat a užívat připojení stavby sjezdu k silnici.

III.

Náhrada za připojení stavby/pozemku k silnici

1. Připojení stavby sjezdu k silnici se ujednává za úplatu. Smluvní strany se dohodly na uhrazení finanční náhrady stranou oprávněnou na účet strany povinné na základě faktury vystavené stranou povinnou. Faktura bude vystavena a straně oprávněné doručena po podpisu této smlouvy, splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího vystavení. Úplata za připojení musí být stranou oprávněnou zaplacená

nejpozději k poslednímu dni splatnosti faktury. Nebude-li uhrazení finanční náhrady provedeno nejpozději k poslednímu dni splatnosti faktury, je strana oprávněná povinna zaplatit straně povinné smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní strany se dohodly na úplatě ve výši, která vyplývá z Metodického pokynu – **Zásahy cizích stavebníků nebo investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími stavebníky nebo investory a jejich přejímání – Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy** dle čl. II. Zásady nakládání s majetkem státu, bod 1.2, a Přílohy č. 1 metodického pokynu – čl. II, bod 1.1., Tab. 2 Připojování pozemních komunikací a sousedních nemovitostí.
3. Výše ujednané úplaty za nekomerční připojení činí podle metodiky strany povinné:

80 144,89 Kč bez DPH

(slovy: osmdesát tisíc jedno sto čtyřicet čtyři korun českých osmdesát devět haléřů).

DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.

4. V případě, že Oprávněný převede vlastnická práva k připojované nemovitosti, zavazuje se smluvně zavázat budoucího vlastníka připojované nemovitosti (nastupující stranu Oprávněnou) povinnostmi plynoucími z této smlouvy.

IV.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že strana Povinná je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že strana Oprávněná bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků, trvajícím déle než 30 dnů. Odstoupení je účinné doručením písemného vyhotovení tohoto právního jednání druhé straně. Zároveň se ujednává, že v případě, že strana povinná odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného výše, je strana povinná zároveň po straně oprávněné požadovat z důvodu prodlení strany oprávněné zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč.
2. Strana Oprávněná je v případě zániku této smlouvy v důsledku odstoupení povinna na své náklady připojení stavby sjezdu k silnici odstranit a uvést silnici do původního stavu, to vše v době nejpozději do **60 dnů** o ode dne doručení odstoupení od smlouvy straně oprávněné. Při prodlení strany oprávněné je strana povinná oprávněna přijmout příslušná opatření k zabránění straně oprávněné ve výstavbě připojení a/nebo užívání připojení, odstranit připojení stavby sjezdu k silnici na náklady strany oprávněné a zároveň požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každý den prodlení strany oprávněné s odstraněním připojení.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
2. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok na náhradu škody.
3. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou stranu.
6. Strana Povinná je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými

právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, a přehledu práv a povinností strany Povinné, jsou zveřejněny na webové stránce strany Povinné (www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/gdpr) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla strany Povinné nebo do jeho datové schránky ID zjq4rhzato.

7. Strana Oprávněná bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť strana Povinná je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat.
8. Strana Oprávněná nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy znám, smlouvu uzavírají vážně, svobodně, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy smlouvy:

- Rozhodnutí Městského úřadu Otrokovice ze dne 1.3.2023
- Situace

27-03-2023
Ve Zlíně dne

13.3.2023
V Napajedlech dne



Městský úřad
OTROKOVICE

odbor dopravně-správní
oddělení silničního hospodářství



otrkvp23v004jl

VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ: DOP/56176/2022/BER
SPISOVÁ ZNAČKA: OTRK/DOP/386/2023/BER
OPRÁVNĚNÁ Bc. Miroslava Menšíková Berková
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TELEFON: 577 680 456
E-MAIL: berkova@muotrokovice.cz
DATUM: 01.03.2023

- DLE ROZDĚLOVNÍKU -

ROZHODNUTÍ

č. 502/2023

O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Dne 01.12.2022 podala právnická osoba *Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, jednající prostřednictvím: Správy Zlín, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín (dále jen stavebník)*, žádost o vydání společného povolení o změně stavby před jejím dokončením pro stavbu:

„D 55 Otrokovice, obchvat JV“

v rozsahu stavebních objektů:

SO 156 - Chodník – cyklostezka
(dále jen „stavební záměr“)

umístěnou na pozemcích: pozemková parcela číslo (dále jen p.č.) 7702/76 (ostatní plocha/silnice), p.č. 7708/42 (ostatní plocha/silnice) a p.č. 7708/43 (ostatní plocha/silnice) všechny zapsány na LV 4982 v majetku České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro *stavebníka*, v katastrální území (dále jen k.ú.) Napajedla.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení o změně stavby před jejím dokončením dle ust. § 118 a ust. § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen *stavební zákon*).

Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí a nahrazující změna územního rozhodnutí ze dne 26.05.2015, č. j. SÚ/22903/2015/TKA, v právní moci dne 23.07.2015. Dále bylo na stavbu vydáno stavební povolení č. 517/2018 ze dne 21.08.2018 č. j. DOP/38923/2018/SOK v právní moci dne 12.10.2018.

Po projednání žádosti o změnu stavby v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků společného řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (*dále jen DOP nebo spec. stavební úřad*), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen správní řád*), a jako speciální stavební úřad věcně a místně příslušný dle ust. § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „ZPK“*), a dle ust. § 15 odst. 1 písm. c) a ust. § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon“*), rozhodl podle ust. § 118 odst. 1 stavebního zákona takto:

Změna shora uvedené nedokončené stavby na pozemku p.č. 7702/76, p.č. 7708/42 a p.č. 7708/43 vše zapsané na LV 4982, v k.ú. Napajedla se

povoluje

Strana 1 (celkem 5)

v tomto rozsahu:

Změna stavby obsahuje tyto změny:

Mezi vydáním DSP objektu SO 156 a realizací proběhly změny na pozemku firmy Agrigento (Otrokovice, KN 1308/275, 7708/44), které si vyžádaly nutnost realizace nového připojení na silnici I/55.

Předmětem SO 156 je chodník – cyklostezka, využívající silniční těleso nově překládané silnice III/49724 (SO 110), okružní křižovatky (SO 117.1B) a připojení silnice I/55 (SO 117.1C).

V místě předmětné změny stavby se nachází konec úseku, před čerpací stanicí u silnice I/55.

Vodící linii na rozhraní komunikace/chodník tvoří liniový odvodňovač. Na straně od vozovky je nanесena umělá vodící linie z plastu. Konstrukce chodníku v místě sjezdu je uvažována stejná jako na přilehlé větvi 117.1C (viz 3.5). Navázání stávajícího sjezdu do areálu fy Agrigento na nově vybudovaný snížený chodník/cyklostezku řešeno vlastníkem sjezdu.

Původní sjezd na pozemek v km 0.148 větve C SO 117.1 šířky 6 m byl zrušen. Byl nahrazen sjezdem do areálu Agrigento v km 0.16620 až 0.19142. Těleso stavby SO 156 bylo v místě sjezdu rampovitě sníženo ve sklonu 1:12 na úroveň vozovky větve C objektu SO 117.1. Silniční obrubník byl v délce 25 m nahrazen liniovým odvodňovačem, tvořícím současně vodící linii. Na straně od vozovky je nanесena umělá vodící linie z plastu. Navázání stávajícího sjezdu do areálu fy Agrigento na nově vybudovaný snížený chodník/cyklostezku řešeno vlastníkem sjezdu.

Konstrukce přeježděného chodníku/cyklostezky v místě sjezdu byla převzata podle konstrukce vozovky SO 117.1. Způsob odvodnění byl přeřešen v objektu SO 117.1/ Změna 310. Původně navržený sjezd v km 0.148 nebyl realizován.

Změna polohy a šířky sjezdu do Agrigento vyvolala nutnost změny polohy svítidla a trasy veřejného osvětlení SO 414.

Výškově chodník/cyklostezka navazuje na hranu silničního obrubníku objektů SO 110, SO 205, SO 117.1B a SO 117.1C. Před začátkem a za koncem sjezdu je výškový náběh dl. 2 m (8.33%).

V celé délce trasy je navrženo šířkové uspořádání v šířce 3 m. Základní příčný sklon je jednostranný 2.0 % směrem k vozovce větve 117.1 C.

Stavba splňuje požadavky na zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. vč. souvisejících předpisů.

Podrobné stavební řešení stavby je součástí projektové dokumentace předložené ke správnímu řízení.

Pro změnu stavby před jejím dokončením se stanoví tyto podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení spec. stavebního úřadu. Dokumentaci změny stavby vypracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Roman Jirásek, ČKAIT 1005942.
2. Lhůta k dokončení povolené změny se stanoví do **31.08.2023**.

Ostatní podmínky územní rozhodnutí a nahrazující změna územního rozhodnutí ze dne 26.05.2015, č. j. SÚ/22903/2015/TKA, v právní moci dne 23.07.2015 a stavebního povolení č. 517/2018 ze dne 21.08.2018 č. j. DOP/38923/2018/SOK v právní moci dne 12.10.2018 zůstávají v platnosti.

Označení účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

Odůvodnění:

Dne 01.12.2022 obdržel spec. stavební úřad žádost o změnu stavby před jejím dokončením na výše uvedenou stavbu.

Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno.

K projednání žádosti stavebník předložil:

- Projektovou dokumentaci 3x paré, zpracovanou a autorizovanou oprávněným dopravním inženýrem.
- Vyjádření Ministerstva životního prostředí ze dne 07.03.2022, č.j. MZP/2021/710/4932 ve věci návaznosti řízení změny stavby před dokončením na posouzení vlivů na životní prostředí,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Otrokovice ze dne 19.10.2022, č.j. OŽP/42531/2022/SOL,

- závazné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, územního odboru Zlín, dopravního inspektorátu ze dne 12.10.2022, č.j. KRPZ-113408-1/ČJ-2022-150506,
- rozhodnutí komunikačního připojení Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 20.10.2022, č.j. KUSP 72121/2022 DOP/ZI.

Spec. stavební úřad opatřením ze dne 09.01.2023 oznámil zahájení řízení dle ust. § 118 za použití ust. § 94 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o změnu stavby před jejím dokončením poskytovala dostatečné podklady pro posouzení změny stavby, spec. stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

V průběhu řízení spec. stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením ve smyslu ust. § 118 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou, tj. autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Roman Jirásek, ČKAIT 1005942 a splňuje technické požadavky na dopravní stavby.

Vzhledem k tomu, že změna stavby před jejím dokončením vyžadovala změnu územního rozhodnutí, rozhodl o ní spec. stavební úřad ve společném řízení, přičemž ust. § 94 použil přiměřeně.

Dle koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Otrokovice ze dne 19.10.2022, č.j. OŽP/42531/2022/SOL, v souladu s ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona Městský úřad Otrokovice, odbor územního plánování, přezkoumal výše uvedený stavební záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a konstatoval, že soulad s územně plánovací dokumentací byl posouzen v rámci řízení o umístění stavby, které vede příslušný stavební úřad. V rámci změny stavby před dokončením dochází ke změně malého rozsahu, u které není překročena plocha pro realizaci daného záměru dle platné územně plánovací dokumentace Napajedla.

Protože změna stavby před jejím dokončením spočívající v provedení výše popsanych změn nevyžadovala posouzení ve zjišťovacím řízení, a ani nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, stavební úřad nenařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání.

Výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky stavbou byly pořízeny dálkovým přístupem dne 09.01.2023 a dne 01.03.2023, které si stavební úřad obstaral prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí sám.

Okruh účastníků řízení byl vymezen podle ust. § 118 odst. 3 a ust. § 94k stavebního zákona a dále podle ust. § 27 správního řádu následovně:

- podle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona stavebník:
 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
- podle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
 - město Napajedla, IČ: 00284220, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla,
- podle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona osoba vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, vše v k. ú. Napajedla:

LV	Parc.č.	Vlastník	IČ/narozen
4982	7702/76 7708/42 7708/43	Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,	00000001- 001 65993390

Věcné právo:

- město Napajedla, IČ: 00284220, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla,
- EG.D, a.s., IČ 28085400, Brno-střed, Černá Pole, Lidická 1873/36

vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí a veřejné technické infrastruktury:

- o GasNet s.r.o., IČ 27295567, Ústí nad Labem-město, Klíše, Klíšská 940/96,

Strana 3 (celkem 5)

- o GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,
- o EG.D, a.s., IČ 28085400, 602 00 Brno-střed, Černá Pole, Lidická 1873/36,
- o EG.D, a.s., Regionální správa Otrokovice, Zlínská 230, 765 02 Otrokovice IČ 28085400,
- o CETIN a.s., IČ 04084063, 190 00 Praha 9, Libeň, Českomoravská 2510/19,
- o Vodovody a kanalizace Zlín, IČ 49454561, tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Louky,
- o Moravská vodárenská a.s., IČ 61859575, Tovární 41, 779 00 Olomouc,
- o Vodárna Zlín a.s., IČ 14237083, TIČ 14237083, třída Tomáše Bati 383. 763 02 Zlín Louky,
- o NVT cable s.r.o., IČ 25500236, Masarykovo nám. 87, 763 61 Napajedla

- podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, vše v k. ú. Napajedla:

LV	Parc.č.	Vlastník	IČ/narozen
4982	7702/75 7702/77 7702/110 7708/44	Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,	00000001-001 65993390
6079	1308/275	AGRIGENTO s.r.o., Kvítkovická 1696, 76361 Napajedla	29198691
10001	1308/349	město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla	00284220

Navržená změna stavby před jejím dokončením se nedotkne práv ostatních účastníků řízení, a proto s nimi nebyla projednávána.

Navrhovaná změna stavby byla na základě oznámení o zahájení řízení projednána se všemi známými účastníky řízení a dotčenými orgány. Tito během řízení nepodali žádné námítky ani připomínky ani nebyla doložena spec. stavebnímu úřadu žádná stanoviska dotčených orgánů nebo vlastníků technické infrastruktury. Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

V souladu s ustanovením § 184 stavebního zákona spec. stavební úřad pro výkon působnosti podle stavebního zákona využil údajů z informačních systémů veřejné správy – základních registrů obyvatel.

Na základě provedeného řízení stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání nejpozději do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Otrokovice, odboru dopravně-správního. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (podle ustanovení § 82 odstavec 2 správního řádu).

Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno (doručeno). Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den (§ 40 odst. 1 písm. a) a c) správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (podle ustanovení § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Pokud nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Doručuje-li se prostřednictvím datové schránky, platí ust. § 17 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, podle nějž je dokument, který byl dodán do datové schránky, doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k danému dokumentu. Nepřihlásí-li se do

datové schránky tato osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Odvolační proti územnímu rozhodnutí má v souladu s ustanovení § 94a odst. 5 stavebního zákona odkladný účinek i vůči stavebnímu povolení.

Stavba, podle projektové dokumentace určené k řízení o změně stavby před dokončením nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Bc. Miroslava Menšíková Berková
Vedoucí oddělení
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Poplatek

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 5 ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne 20.01.2023.

Příloha pro navrhovatele

Oražená projektová dokumentace stavby (investor si vyzvedne po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).

Doručí se:

Rozdělovník:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, *jednající prostřednictvím: Správy Zlín, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín*
- město Napajedla, IČ: 00284220, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla,
- AGRIGENTO s.r.o., Kvítkovická 1696, 76361 Napajedla

- GasNet s.r.o., IČ 27295567, Ústí nad Labem-město, Klíše, Klíšská 940/96,
- GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,
- EG.D, a.s., IČ 28085400, 602 00 Brno-střed, Černá Pole, Lidická 1873/36,
- EG.D, a.s., Regionální správa Otrokovice, Zlínská 230, 765 02 Otrokovice IČ 28085400,
- CETIN a.s., IČ 04084063, 190 00 Praha 9, Libeň, Českomoravská 2510/19,
- Vodovody a kanalizace Zlín, IČ 49454561, tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Louky,
- Moravská vodárenská a.s., IČ 61859575, Tovární 41, 779 00 Olomouc,
- Vodárna Zlín a.s., IČ 14237083, TIČ 14237083, třída Tomáše Bati 383. 763 02 Zlín Louky,
- NVT cable s.r.o., IČ 25500236, Masarykovo nám. 87, 763 61 Napajedla

- Dotčené orgány státní správy:
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10,
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín,
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Zlín, dopravní inspektorát Zlín, Nám. T.G.M. 3218, 760 01 Zlín,
- Hasičský záchranný sbor ZK, Přílucká 213, 760 01 Zlín,
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovy náb. 600, 760 01 Zlín,
- MěÚ Otrokovice, odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice,
- MěÚ Otrokovice, silniční správní úřad, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice,
- MěÚ Napajedla, odbor životního prostředí (ochrana zeleně), Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
- MěÚ Napajedla, odbor stavební úřad, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
- MěÚ Napajedla, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla

[illegible]

~~KÚ=PT 5
km 0,217 0~~