

## PŘÍLOHA Č. 3 - PODROBNÝ ROZPIS CEN

### 1. Cena za jednotlivé fáze plnění předmětu smlouvy dle čl. 3 pododst. 3.1.1 smlouvy

Fáze	Popis	Cena v Kč bez DPH
I	MW MAC OS X: rozhraní TokenD	XXX
	e-Blesk	XXX
	ZP001	XXX
	<b>Celkem Fáze I</b>	XXX
II	Upgrade OS na virtualizačních serverech	XXX
	<b>Celkem fáze II</b>	XXX
III	Obnova HSM modulů	XXX
	Obnova HW DV1	XXX
	<b>Celkem Fáze III</b>	XXX
IV	Obnova HW serverů	XXX
	<b>Celkem Fáze IV</b>	XXX
V	Upgrade SW PSeP na novou verzi ORACLE 18c	XXX
	<b>Celkem Fáze V</b>	XXX
VI	IZP001	XXX
	<b>Celkem Fáze VI</b>	XXX
VII	ZP003	XXX
	<b>Celkem Fáze VII</b>	XXX
VIII	ZP004	XXX
	<b>Fáze VIII</b>	XXX
IX	Změna identifikace žadatele o cizinecký/uprchlický e-pas	XXX
	<b>Celkem Fáze IX</b>	XXX
X	AIS 3	XXX
	Zrušení realizace AIS3 (ZP011)	- XXX
	<b>Celkem Fáze X</b>	XXX
XI	ZP005	XXX
	<b>Celkem Fáze XI</b>	XXX
XII	ZP006	XXX
	<b>Celkem Fáze XII</b>	XXX
XIII	Analýza a návrh	XXX

	<b>Celkem Fáze XIII</b>	XXX	
<b>XIV</b>	Vývoj, interní testy	XXX	
	Serverový middleware		
	Integrační testy		
	Nezávislé testy		
	Middleware klientský - Windows bez podpory QSCA		
	Příprava produkčního prostředí		
	<b>Celkem Fáze XIV</b>	XXX	
<b>XV</b>	Middleware klientský - Windows s QSCA	XXX	
	Middleware klientský (OS X, Linux), MW mobilní		
	<b>Celkem Fáze XV</b>		XXX
<b>XVI</b>	IZP002	XXX	
	<b>Celkem Fáze XVI</b>	XXX	
<b>XVII</b>	ZP014	XXX	
	<b>Celkem Fáze XVII</b>	XXX	
<b>XVIII</b>	IZP003	XXX	
	<b>Celkem Fáze XVIII</b>	XXX	
<b>XIX</b>	IZP004	XXX	
	<b>Celkem Fáze XIX</b>	XXX	
<b>XX</b>	IZP005	XXX	
	<b>Celkem Fáze XX</b>	XXX	
<b>XXI</b>	Analýza a návrh ZP015	XXX	
	Projektové vedení		
	Vývoj, interní testy		
	Úprava bezpečností dokumentace		
	Integrační testy		
	Příprava produkčního prostředí		
	Babysitting		
	Dodávka HW		XXX
	<b>Celkem Fáze XXI</b>		XXX
<b>XXII</b>	IZP007 <sup>3)</sup>	XXX	
	<b>Celkem Fáze XXII</b>	XXX	
<b>XXIII</b>	IZP008	XXX	
	<b>Celkem Fáze XXIII</b>	XXX	
<b>XXIV</b>	ZP016	XXX	
	<b>Celkem Fáze XXIV</b>	XXX	
<b>XXV</b>	ZP017	XXX	
	<b>Celkem Fáze XXV</b>	XXX	

<b>XXVI</b>	<b>IZP009</b>	<b>XXX</b>
	<b>Celkem Fáze XXVI</b>	<b>XXX</b>
<b>XXVII</b>	<b>ZP018 – Instalace MWeOP v prostředí DC1 pro SZR</b>	<b>XXX</b>
	<b>ZP018 – Modernizace expedice dokladů na MV</b>	<b>XXX</b>
	<b>Celkem Fáze XXVII</b>	<b>XXX</b>
<b>XXVIII</b>	<b>IZP010</b>	<b>XXX</b>
	<b>Celkem Fáze XXVIII</b>	<b>714 956,00</b>
<b>XXIX</b>	<b>IZP011</b>	<b>XXX</b>
	<b>Celkem Fáze XXIX</b>	<b>1 109 830,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>93 198 305,00</b>

Pozn.

1) Implementace ZP004 – Fáze VIII je na základě dohody obou smluvních stran realizována v rámci služby Drobný rozvoj, viz odst. 2.2 písm. j) přílohy č. 5 této smlouvy.

2) Implementace IZP005 – Fáze XX je na základě dohody obou smluvních stran realizována v rámci služby Drobný rozvoj, viz odst. 2.2 písm. j) přílohy č. 5 této smlouvy.

3) V ceně IZP007 není zahrnuta cena za úpravy paralelní personalizace, která je řešena samostatnou objednávkou číslo O210018.

## 2. Cena za poskytování servisní podpory díla (pododst. 3.1.2 smlouvy)

Cena za předmět smlouvy podle čl. 3 pododst. 3.1.2 smlouvy je uvedena v následující tabulce:

<b>Období</b>	<b>Měsíční cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>Cena celkem za období v Kč bez DPH</b>
1. 1. 2016 – 30. 6. 2018	XXX	XXX
1. 7. 2018 – 31. 7. 2021	XXX	XXX
1. 8. 2021 – 31. 12. 2025	XXX	XXX

Paušální ceny podle odst. 2 této přílohy zahrnují veškeré cestovní náhrady zhotovitele.

## 3. Jednotková cena za licenci middleware (pododst. 3.1.3 smlouvy)

Cena za předmět smlouvy specifikovaný v čl. 3 pododst. 3.1.3 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

- 3.1. pro období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2018 jako jednotková cena licence middleware, která činí XXX Kč bez DPH. Měsíční cena za poskytnutí licencí
- 3.2. middleware pro eOP je stanovena jako násobek výše uvedené jednotkové ceny za licenci middleware a množství eOP s čipem (vyjma specimenů eOP s čipem) expedovaných zadavateli MV v daném kalendářním měsíci. Informaci o počtu expedovaných eOP s čipem zadavateli MV v daném kalendářním

měsíci bude objednatel předávat zhotoviteli formou písemného výkazu o počtu dodaných eOP s čipem, a to během prvního pracovního týdne následujícího kalendářního měsíce.

- 3.3. pro období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2025 jako paušální cena za multilicenci pro eOP s čipem vyrobené v daném měsíci v následující výši:

<b>Období</b>	<b>Měsíční cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>Cena celkem za období v Kč bez DPH</b>
1. 7. 2018 – 31. 12. 2025	XXX	XXX

#### **4. Cena za podporu licencí middleware (pododst. 3.1.4 smlouvy)**

Cena za předmět smlouvy podle čl. 3 pododst. 3.1.4 smlouvy je uvedena v následující tabulce:

<b>Období</b>	<b>Měsíční cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>Cena celkem za období v Kč bez DPH</b>
1. 1. 2016 – 31. 3. 2017	XXX	XXX
1. 7. 2018 – 31. 12. 2025	XXX	XXX

#### **5. Cena za poskytování servisní podpory MW IdP eOP (pododst. 3.1.5 smlouvy)**

Cena za předmět smlouvy podle čl. 3 pododst. 3.1.5 smlouvy je uvedena v následující tabulce:

<b>Období</b>	<b>Měsíční cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>Cena celkem za období v Kč bez DPH</b>
1. 3. 2019 – 31. 12. 2025	XXX	XXX

## 6. Ceník zhotovitele

### a. Sazby

- za servis a podporu Díla, které nejsou pokryty paušální smluvní cenou dle pododst. 2.3 přílohy č. 5 této smlouvy

Role	Činnost	Popis činnosti	Sazba v Kč bez DPH za 8 prac. hod.
Smart Advanced, Expert	vývoj, servis	Vývoj či úpravy systémů, implementační a servisní práce	XXX
Project Manager, Senior Consultant/Systems Architect	PM , analýza, návrh	Řízení projektu Analytické a návrhové práce, konzultace	XXX

Výše uvedené ceny Ceníku zhotovitele budou valorizovány o inflaci následujícím způsobem:

Pokud souhrnná inflace přesáhne 5 %, budou sazby navýšeny o souhrnnou inflaci, přičemž takto vypočtené sazby oznámí zhotovitel písemně objednateli a jsou platné od prvního dne následujícího čtvrtletí po takovémto oznámení. Pro účely této smlouvy se souhrnnou inflací myslí kumulovaná míra inflace, která bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu cen výrobců tržních služeb (programování a poradenství) vyhlášených Českým statistickým úřadem za jednotlivé kalendářní roky počínaje od data účinnosti této smlouvy, resp. od předchozí valorizace na základě této smlouvy.

### b. Příplatky

V případě žádosti objednatele na provádění prací v mimopracovní době, či rychlejší zahájení prací, se uplatní následující příplatky k sazbám uvedeným v bodě a) tohoto odstavce.:

- zahájení prací do 6 hodin od nahlášení výpadku – XXX Kč bez DPH,
- práce v mimopracovní době od 16.00 do 22.00 hod - navýšení sazby o 25%,
- práce v mimopracovní době od 22.00 do 8.00 hod - navýšení sazby o 50%,
- práce v mimopracovní době v době víkendů a svátků - navýšení sazby o 100%.