
dílci smlouva
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005126 

Číslo dílčí smlouvy: 62ZA-000119 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen ,,ŘSD“) 
a
BM Construction spol. s. r. o.
se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 28498771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146028 
právní forma: spol. s. r. o.

(dále jen ,,Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 06. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Běžné prohlídky mostů na D35 ve 
správě SSÚD 33 Městec.

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 a 2 této Dílčí smlouvy

4. RSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.



5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Mosty a propustky ve správě 
SSÚD 33 Městec, D35 km 127,131 -  158,556.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nej později do 30. 06. 2023.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 -  Seznam mostů k provedení běžné prohlídky

Příloha č. 4 -  Seznam propustků k provedení běžné prohlídky

Příloha č. 5 -  Harmonogram prací a služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitáně podepsal za 
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+ 02 ' 00 '



Příloha č. 1 -  Specifikace Služeb

Předmětem plnění této smlouvy je provedení běžných prohlídek mostů a propustků na 
objektech na úseku D35 km 127,131 -  158,556 (vlevo i vpravo). Celkem bude provedeno 77 
prohlídek mostů a 42 prohlídek propustků ve správě SSUD Městec.

Činnosti spojené s touto službou:

- Běžné mostní prohlídky a propustků dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, vyhlášky č. 104/1997 Sb. a dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů 
pozemních komunikací.
V případě potřeby techniky na zpřístupnění mostních objektů tuto techniku 
zajišťuje dodavatel služby.

- Projednání výsledků prohlídek s příslušným majetkovým správcem mostů. 
Vložení protokolů do systému CEV vč. uzamčení.

1. Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit oprávnění k provádění běžných 
mostních prohlídek.

2. DIO po dohodě zajišťuje příslušné SSUD na základě požadavku Dodavatele.

3. Pro projednání nálezů z BPM s příslušným majetkovým správcem mostů je stanoven

4. Termín pro kompletní předání dokumentů k BPM vč. předání originálů protokolů 
v papírové podobě a v elektronické podobě na USB nosiči je do 30. 6. 2023.

5. Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP 
podle § 8 Směrnice GR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) 
Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. 
Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla 
bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění 
prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance 
Dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec 
Dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a Dodavatel následně 
splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením 
vlády č. 201/2010 Sb. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce 
a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Dodavatele předá při převzetí 
pracoviště písemné jmenování těchto osob.
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Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb

Položka č. Název MJ Cena v Kč za 
jednotku bez DPH Počet prohlídek Celkem za položku v 

Kč bez DPH

1 m ost s dé lkou  p řem ostěn í < 10 m ks -

2 m ost s dé lkou  p řem ostěn í 10 až 20 m ks -

3 m ost s dé lkou  p řem ostěn í 20 až 50 m ks -

4 m ost s dé lkou  p řem ostěn í 50 až 90 m ks -

6 m ost s dé lkou  p řem ostěn í 150 až 250 m ks 1

7 m ost s dé lkou  p řem ostěn í 250 až 400 m ks 1

8 ve lké  m osty  nad 400 a a typ ická  řešení ks ■

9 Propustky ks -

Cena celkem  bez DPH 578 440 Kč

DPH 21% 1 2 1 4 7 2  Kč

Cena celkem  včetně DPH 699 912 Kč

Digitáně podepsal 
za BM Construction, 
spol. s r.o.
2023.03.30 
13:01:53 +02'00'



Příloha č. 3 - Seznam mostů k provedení běžné prohlídky

Objekt Název Staničení Místní název Délka
přemostění

Rozměrová
kategorie

Most D35-070a.1 Dálniční most přes Rajskou strouhu v km 0,970, SO 202 128,101 58,90 4

Most D35-070a.2 Dálniční most přes Rajskou strouhu v km 0,970, SO 202 128,101 58,90 4

Most D35-070b.1 Dálniční most přes Kulhánovský odpad v  km 1,860, SO 203 128,991 58,90 4

Most D35-070b.2 Dálniční most přes Kulhánovský odpad v  km 1,860, SO 203 128,991 58,90 4

Most D35-071..3 Dálniční most přes biokoridor v  km 2,160, SO 2018 129,291 7,40 1

Most D35-071a.1 Dálniční most přes trať ČD v km 2,400, SO 204 129,531 23,45 3

Most D35-071a.2 Dálniční most přes trať ČD v km 2,400, SO 204 129,531 23,45 3

Most D35-071b.3 Dálniční most přes polní cestu v  km 2,60, SO 205 129,821 8,64 1

Most D35 - 072..1 (Estakáda na siln.R35 v km 2.950-3.150) 130,076 155,70 6

Most D35 - 072..2 (Estakáda na siln.R35 v km 2.950-3.150) 130,190 155,70 6

Most D35-072.1 Estakáda D35 rampa Opatovice 130,081 227,70 6

Most D35-072.2 Estakáda D35 rampa Opatovice 130,081 227,70 6

Most D35-072a.1 Estakáda na sil. R35 v km 3,151 - 3,670 130,281 521,90 8

Most D35-072a.2 Estakáda na sil. R35 v km 3,151 - 3,670 130,802 572,30 8

Most D35-072b.1 Východní napojení estakády přes I/37 130,802 418,40 8

Most D35-072b.2 Východní napojení estakády přes I/37 131,221 418,40 8

Most D35-072b1 MUK Opatovice jižní rampa sm ěr Opatovice - Rokytno 130,831 176,60 6

Most D35-072b2 MUK Opatovice severní rampa směr Rokytno - Opatovice 130,831 259,90 7

Most D35-073..1 - Most přes polní cestu u Opatovic 131,538 70,50 4

Most D35-073..2 - Most přes polní cestu u Opatovic 131,538 70,50 4

Most D35-073a.1 - Estakáda přes inundační území Labe 131,875 1046,20 8

Most D35-073a.2 - Estakáda přes inundační území Labe 131,875 1044,20 8

Most D35-073b. 1 - Most přes sil. III/29810 133,374 28,55 3

Most D35-073b.2 - Most přes sil. III/29810 133,374 28,55 3

Most D35-074a.3 - Most přes biokoridor 134,821 3,70 1

Most D35-074b. 1 - Most přes potok a polní cestu u Borku 135,165 49,50 3

Most D35-074b.2 - Most přes potok a polní cestu u Borku 135,165 49,50 3

Most D35-075a.1 - Most přes Bohumilečský potok 136,406 12,23 2

Most D35-075a.2 - Most přes Bohumilečský potok 136,406 12,23 2

Most D35 - 076..1 (Most přes potok, biokoridor a polní cestu u Rokytna) 137,711 47,00 3

Most D35 - 076..2 (Most přes potok, biokoridor a polní cestu u Rokytna) 137,711 47,00 3

Most D35-076a.1 - Most přes potok Smrčinka a biokoridor 138,121 15,50 2

Most D35-076a.2 - Most přes potok Smrčinka a biokoridor 138,121 15,50 2

Most D35-076b.3 - Most přes potok u Rokytna - západ 138,308 3,00 1

Most D35-077a. 1 - Most přes potok u Rokytna - východ 139,214 4,50 1

Most D35-077a.2 - Most přes potok u Rokytna - východ 139,214 4,50 1

Most D35-077b. 1 - Most přes potok a biokoridor u Rokytna 139,791 12,00 2

Most D35-077b.2 - Most přes potok a biokoridor u Rokytna 139,791 12,00 2

Most D35-078..1 - Most přes Brodecký potok biokoridor a polní cestu 140,199 60,00 4

Most D35-078..2 - Most přes Brodecký potok biokoridor a polní cestu 140,199 60,00 4

Most D35-078b.1 - Most přes Ředický potok 141,597 41,80 3

Most D35-078b.2 - Most přes Ředický potok 141,597 41,80 3



Most D35-079..1 - Most přes potok, polní cestu a biokoridor u Dolních Ředic 141,811 69,00 4

Most D35-079..2 - Most přes potok, polní cestu a biokoridor u Dolních Ředic 141,811 69,00 4

Most D35-080..1 Most přes prstenec MÚK Časy 0,000 30,00 3

Most D35-080a. 1 Most přes potok a polní cestu u Časů 143,870 42,00 3

Most D35- 080a.2 Most přes potok a polní cestu u Časů 143,912 42,00 3

Most D35- 081.1 Most na přístupu v  k.ú. Časy - vpravo 143,144 5,00 1

Most D35- 081.2 Most na přístupu v  k.ú. Časy - vlevo 143,144 5,00 1

Most D35- 082..1 Most na D35 před přeložku vodoteče 143,804 11,00 2

Most D35- 082..2 Most na D35 před přeložku vodoteče 143,804 11,00 2

Most D35- 083..2 Most na D35 přes silnici III/32252 144,888 32,00 3

Most D35- 083..1 Most na D35 přes silnici III/32252 144,888 32,00 3

Most D35- 084..1 Most na D35 přes Lodranku 144,996 38,00 3

Most D35- 084..2 Most na D35 přes Lodranku 144,996 38,00 3

Most D35- 085..1 Most na D35 přes vodoteč 145,657 9,00 1

Most D35- 085..2 Most na D35 přes vodoteč 145,657 9,00 1

Most D35- 087..1 Most na D35 přes silnici III/ 32256 149,534 32,00 3

Most D35- 087..2 Most na D35 přes silnici III/ 32256 149,534 32,00 3

Most D35- 088..1 Most na D35 přes železniční trať 149,747 14,00 2

Most D35- 088..2 Most na D35 přes železniční trať 149,747 14,00 2

Most D35- 089..1 Most na D35 přes přeložku točivého potoka 149,935 37,00 3

Most D35- 089..2 Most na D35 přes přeložku točivého potoka 149,935 37,00 3

Most D35- 090..3 Most na D35 přes přeložku vodoteče 152,025 17,00 2

Most D35- 091..1 Most na D35 přes přeložku silnice III/ 32269 152,213 37,00 3

Most D35- 091..2 Most na D35 přes přeložku silnice III/ 32269 152,213 37,00 3

Most D35- 093..1 Most na D35 přes vodoteč 153,855 17,00 2

Most D35- 093..2 Most na D35 přes vodoteč 153,855 17,00 2

Most D35- 094..1 Most přes údolí Loučné 154,112 451,00 8

Most D35- 094..2 Most přes údolí Loučné 154,112 451,00 8

Most D35- 095..3 Most na D35 přes železniční stanici Uhersko 154,773 174,00 6

Most D35- 096..1 Most na D35 přes přeložku silnice III/ 32271 155,484 48,00 3

Most D35- 096..2 Most na D35 přes přeložku silnice III/ 32271 155,484 48,00 3

Most D35- 097.1 Most na větvy MÚK Ostrov přes D35 156,018 64,00 4

Most D35- 098..3 Most na D35 přes přeložku Ostrovského potoka 156,902 11,50 2

Most D35- 099..1 Most na D35 přes přeložku místní komunikace 157,191 31,00 3

Most D35- 099..2 Most na D35 přes přeložku místní komunikace 157,191 31,00 3



Příloha č. 4 - Seznam propustků k provedení běžné prohlídky

Dálnice Označení Popis a staničení Překážka
Délka

přemostění

D35 031P
Propustek trubní DN 1000 dl. 30,5m, km 
132,915

na objektu není žádná prohlídka

D35 032P
Propustek trubní DN 1200, 
139,681

km
na objektu není žádná prohlídka

D35 033P
Propustek trubní, šikm ý DN 1200, 
141,204

km
na objektu není žádná prohlídka

D35 034P
Propustek trubní, šikm ý DN 1200, 
141,450

km
na objektu není žádná prohlídka

D35 029P Propustek v  km 127,3 Zátopové území 1,20

D35 030P Propustek v  km 127,7 Vodoteč,stálý průtok 1,20

D35 035P.1P
Betonový rámový propustek , 
143,800 vpravo

km
1,5 *1,0m

D35 035.2P
Betonový rámový propustek , 
143,800 vlevo

km
1,5*1,0m

D35 036P
Trubní průchod pro zvěř DN 0,5 m, 
144,165

km

D35 037P
Rámový průchod pro zvěř , 
144,420

km
2,0*1,5m

D35 038P
Trubní průchod pro zvěř DN 0,5 m, 
144,604

km

D35 039.1P
Trubní propust DN 300 vpravo 
144,900km

D35 039.2P
Trubní propust DN 300 vlevo 
144,850km

D35 040P Trubní propust DN 0,8m, km 145,195

D35 041.1P Bet. rámový propust, km 145,657 1,0*1,0m

D35 041.2P Bet. rámový propust, km 145,657 1,0*1,0m

D35 042.2P
Propustek -  podchod SO  111, 
146,920

km

D35 043P
Trubní průchod pro zvěř DN 0,6m 
km 147,902

D35 044P
Trubní průchod pro zvěř DN 0,5m 
148,180

km

D35 045P
Rámový podchod pro zvěř , 
149,040

km
2,0*1,5m

D35 046P
Trubní průchod pro zvěř DN 0,6m 
km 149,304

D35 047.1P
Trubní propust DN400 vpravo, 
149,500

km

D35 048P Bet. ramový propustek, km 149,950 2,0*1,0m

D35 049P
Trubní průchod pro zvěř DN 0,8m 
150,130

km

D35 050P
Trubní průchod pro zvěř DN 0,5m 
151,796

km

D35 051.1P
Bet.rámový propustek, vpravo
152,025

km
2,0*1,0m

D35 051.2P
Bet. rámový propustek vlevo, 
152,025 km

2,0*1,0m

D35 052.1P
Bet. rámový propustek vpravo, 
153,855 km

2,0*1,0m

D35 053.1P
Bet.rámový propustek, vlevo 
154,530

km
2,0*1,0m

D35 054P
Trubní propust DN 400 vpravo, 
154,950

km

D35 055P
Trubní propust DN 600, vpravo , 
0,000

km

D35 056P
Rámový průchod pro zvěř , 
155,050

km
2,0*1,5m

D35 057.1P
Trubní propustek DN 0,6m vpravo , 
km 155,200

D35 058.1P
Trubní propust Dn600 vlevo, 
155,779

km

D35 059P
Trubní propustek DN 1,2m 
155,779

km

D35 060.1P
Trubní propust DN1000 vpravo, 
km 156,000

D35 060.2P Trubní propust DN 0,8m, km 1,245



D35 0 6 1 P
Trubní p ropust pro z vě ř DN 0,8m , km 
156,760

D35 062 P Bet. rá m o vý propustek, km 156, 902 2,0*1,0171

D35 0 6 3 .1P
Trubní p ro pu s tek  DN 0,6m  vpravo, 
km 157,200

D35 063.2P
Trubní p ro pu s tek  DN 0,6m  v levo , km 
157,200

D35 0 6 4 .1P
Trubní p ro pu s tek  DN 1,0m, km 
157,500
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Příloha č. 5 -  Harmonogram prací a služeb

D35 Běžné p roh líd ky  m ostů - BPM , km 127 -1 5 8
Druh činnosti 2023

Fyzická p ro h líd ka  o b je k tů , zp ra cová n í ná lezů, zápis d o  CEV bez uzam čen í do  3 0 .5 .2 02 3

P ro je dn án í s m a je tk o v ý m  sp rá vcem  a SSÚD do  3 0 .6 .2 02 3

Z pra cová n í č is to p isů , úp rava  CEV vč. uzam čen í, p ře d á n í d o k u m e n tů do  3 0 .6 .2 02 3

Poznámka:
1) Práce budou probíhat ve dnech PO - PÁ od 7:00 do 17:00 hodin, dle klimatických podmínek.
2) DIO a zabezpečení v případě potřeby realizuje SSÚD 33 Městec.
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