
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 12PU-002869 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002 
Název související veřejné zakázky: Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní fonna: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
ořísoěvková organizace

zjq4rhz

a

2. [DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, společností DOSING - 
Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní fonna: 
bankovní spojem: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno
18824943
CZ18824943
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1391 
společnost s ručením omezeným

Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

1



a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
46974806
CZ46974806
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545

3. (dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají v provedení hlavních mostních prohlídek 
vybraných mostů na základě jejich současných stavů a termínu záruky;

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou 
dohodou č. 01ST-000756.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25.11.2020 (dále jen 
„Rámcová dohoda“)

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

513 800,- 107 898,- 621 698,-

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb je uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy.

4. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

5. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je
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Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: bez zbytečného odkladu od účinnosti smlouvy uveřejněním v registra smluv. 

Dokončení služeb: HMP Záruky do 25.5.2023 

HMP Ostatní do 31.7.2023

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Kraj Vysočina

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne následující dokumentaci: Přílohu č. 8 Seznam mostů. Dokumentaci nad rozsah 
dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které 
jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností 
zhotovitele: zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda.

4. Ostatní podmínky, za kteiýchbude plněna Smlouva, jsou následující: netýká se.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

6. Způsob předám a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
-  netýká se.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele -  netýká se.

9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: písemný protokol 
z hlavních mostních prohlídek specifikovaných mostů, které zhotovitel předá objednateli v termínech:

- HMP Záruky do 25.5.2023
- HMP Ostatní do 31.7.2023

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně íýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v
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nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

12. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k 

žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů 
mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na 
realizaci PD nebo konstrukce.

13. Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické fonně budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Jihlava
e-mail: posta@rsd.cz
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy -  nepoužije se ,
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
7. Vzor společného čestného prohlášení
8. Seznam mostů

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této smlouvy je provedení hlavních prohlídek vybraných mostů na základě jejich 
současných stavů a termínu záruky dle přílohy č. 3 a přílohy č. 8.

Plnění bude zhotovitel provádět plně v rozsahu Obchodních podmínek, které j sou součástí uzavřené Rámcové 
dohody č. 01ST-000756.

Zhotovitel nejpozději do 14 dní po nabytí účinnosti Smlouvy předloží Objednateli časový harmonogram 
provádění všech prohlídek (časový harmonogram musí obsahovat alespoň: ev.č. mostu, datum prohlídky, 
datum projednání), který je následně zhotovitel povinen pravidelně aktualizovat.

Zhotovitel oznámí nejdéle 14 kalendářních dní předem datum a hodinu zahájení prohlídky každého mostu 
majetkovému správci (prostřednictvím e-mailu).

Zhotovitel umožní majetkovému správci a zástupcům objednatele dle dohody účast při prohlídce vč. přístupu 
pomocí plošin, žebříků, lávek a prohlížeček.
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 12PU-002869 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, společností 
DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
IČO: 18824943
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023 12PU-002869“, v souladu 
s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

ICO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Cást veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

QCONTROL s.r.o. 28311060 laboratoř
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 12PU-002869 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, společností 
DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
IČO: 18824943
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023 12PU-002869“, (dále jen 
zhotoviteT), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby 
„Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023 12PU-002869“.

Funkce Příjmení Jméno
Diagnostika mostů a propustků
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních
prohlídek__________________________________
Zeměměřická činnost

Mosty a inženýrské konstrukce
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních
prohlídek__________________________________
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních 
prohlídek

7



VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 12PU-002869 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]
ISPROFIN/ŤSPROFOND: 500 121 0002 

Název související veřejné zakázky: Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby 

(dále jen „objednatel"), 

a

jméno/název: DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

Pověřená osoba Zhotovitele k předám služby 

(dále jen „zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Brně dne

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 12PU-002869 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

„DOSING-SAFETY-PRIS-RD 
MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou 
Správcem, společností DOSING - 
Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
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R ozpis služeb:

Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023

F Prohlídky m ostů



HMP termín odevzdání do 31.7.2023

délka plocha termín poslední termín
číslo přem. mostu HPM/1HPM/MP následné rok katastrální
silnice mostu název mostu (m) (m2) počet polí Vn (t) Vr (t) Ve (t) stav NK stav SS celkový stav použitelnost M prohlídky postavení okres území

M o s t  p ř e s  n á h o n  v IV  -  O m e z e n ě R o n o v  n a d

19 0 6 9 R o n o v ě  n a d  S á z a v o u 4 ,3 0 1 0 4 ,5 2 1 3 2 ,0 5 4 9 0  III -  D o b r ý III - D o b r ý III - D o b r ý p o u ž it e ln é 6 .9 .2 0 1 7 2 0 2 3 1 9 4 0  H a v l íč k ů v  B ro d S á z a v o u

M o s t  p ř e s  ř e k u  S á z a v u  v IV  -  O m e z e n ě

19 0 7 5 o b c i  Ž ď á r  n a d  S á z a v o u  

M o s t  p ř e s  t r a ť  Č D  p ře d

2 2 ,8 0 3 7 3 ,6 5 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6  II - V e lm i d o b r ý I - B e z v a d n ý II -  V e lm i d o b r ý p o u ž it e ln é 2 2 .6 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 0 6  Ž ď á r  n a d  S á z a v o u M ě s t o  Ž ď á r

o b c í  N o v é  M ě s t o  n a III - P o u ž it e ln é  s N o v é  M ě s t o  n a

19 0 7 7 M o r a v ě 1 4 ,2 1 2 0 6 ,4 0 1 2 0 ,0 4 1 1 5 6  IV  - U s p o k o j iv ý V  -  Š p a t n ý V  - Š p a t n ý v ý h r a d o u 2 6 .7 .2 0 2 1 2 0 2 3 1 9 5 4  Ž ď á r  n a d  S á z a v o u M o r a v ě

M o s t  p ř e s  p o t o k  O le š n á  v IV  -  O m e z e n ě O le š n á  n a

19 0 7 9 o b c i  O le š n á 1 0 ,4 5 1 3 2 ,1 9 2 5 0 ,0 8 0 4 2 0  III -  D o b r ý III - D o b r ý III - D o b r ý p o u ž it e ln é 1 6 .9 .2 0 1 9 2 0 2 3 1 9 9 7  Ž ď á r  n a d  S á z a v o u M o r a v ě

M o s t  p ř e s  H o d o n ín k u  v  

o b c i  Š t ě p á n o v  n a d III - P o u ž it e ln é  s Š t ě p á n o v  n a d

19 0 8 6 S v r a t k o u  

M o s t  p ř e s  ře k u  

H o d o n ín k u  z a  o b c í

9 ,2 0 2  1 3 1 ,8 7 1 2 6 ,0 6 2 1 7 9  IV  - U s p o k o j iv ý III - D o b r ý IV  - U s p o k o j iv ý v ý h r a d o u 8 .1 1 .2 0 1 9 2 0 2 3 1 9 6 7  Ž ď á r  n a d  S á z a v o u S v r a t k o u

19 0 8 7 Š t ě p á n o v  n a d  S v r a t k o u 8 ,1 7 1 0 2 ,9 8 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6  III -  D o b r ý IV  - U s p o k o j iv ý IV  - U s p o k o j iv ý I - P o u ž it e ln é 2 9 .8 .2 0 1 9 2 0 2 3 1 9 4 5  Ž ď á r  n a d  S á z a v o u

M o s t  p ř e s  m ís t n í  p o t o k  za  

o b c í  Š t ě p á n o v  n a d II -  P o d m ín ě n ě

19 0 9 0 S v r a t k o u 2 ,3 0 3 0 ,8 0 1 2 6 ,0 6 4 1 5 7  IV  - U s p o k o j iv ý IV  - U s p o k o j iv ý IV  - U s p o k o j iv ý p o u ž it e ln é 2 9 .8 .2 0 1 9 2 0 2 3 1 9 5 0  Ž ď á r  n a d  S á z a v o u

M o s t  p ř e s  m ís t n í  p o t o k  v e

2 3 0 2 4 m ě s t ě  T e lč 3 ,4 5 5 7 ,0 6 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6  I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 2 2 .6 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 1 1  J ih la v a T e lč

2 3 0 5 1 M o s t  z a  o b c í  K r a lic e 6 ,8 3 8 4 ,6 7 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6  II - V e lm i d o b r ý II - V e lm i d o b r ý II -  V e lm i d o b r ý I - P o u ž it e ln é 2 2 .6 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 1 2  T ř e b íč

M o s t  v  o b c i P r a v ík o v  p ř e s

3 4 0 2 6 D r a h o ň o v s k ý  p o t o k  

M o s t  p ř e s  m ís t n í  p o t o k

1 1 ,4 2 1 7 8 ,5 0 1 4 2 ,0 8 1 3 0 5  II - V e lm i d o b r ý II - V e lm i d o b r ý II -  V e lm i d o b r ý I - P o u ž it e ln é 2 2 .6 .2 0 1 7 2 0 2 3 1 9 5 7  P e lh ř im o v

3 4 0 2 6 b p ř e d  o b c í  B o ž e jo v  

M o s t  p ř e s  ú č e lo v o u  

k o m u n ik a c i  p ř e d  o b c í

4 ,3 3 1 3 6 ,2 5 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6  II - V e lm i d o b r ý III - D o b r ý III - D o b r ý I - P o u ž it e ln é 2 2 .6 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 0 7  P e lh ř im o v B o ž e jo v

3 4 0 2 6 c B o ž e jo v 5 ,0 0 7 8 ,6 0 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6  II - V e lm i d o b r ý II - V e lm i d o b r ý II -  V e lm i d o b r ý I - P o u ž it e ln é 2 2 .6 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 0 7  P e lh ř im o v B o ž e jo v

M o s t  p ř e s  s i ln ic i  I I I / 0 3 4 1 0 II -  P o d m ín ě n ě

3 4 0 2 6 d p ř e d  o b c í  B o ž e jo v 1 8 ,8 0 3 5 5 ,2 4 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6  II - V e lm i d o b r ý II - V e lm i d o b r ý II -  V e lm i d o b r ý p o u ž it e ln é 2 2 .6 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 0 7  P e lh ř im o v B o ž e jo v

3 4 0 3 3 M o s t  z a  P e lh ř im o v e m 3 ,0 0 6 0 ,3 5 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6  III -  D o b r ý III - D o b r ý III - D o b r ý I - P o u ž it e ln é 2 2 .6 .2 0 1 7 2 0 2 3 1 9 7 4  P e lh ř im o v R a d ě t ín  

S lu ž á t k y  u

3 4 0 3 4 M o s t  z a  P e lh ř im o v e m 9 ,8 0 1 8 7 ,6 8 3 3 2 ,0 8 0 1 9 6  III -  D o b r ý III - D o b r ý III - D o b r ý I - P o u ž it e ln é 2 2 .6 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 1 2  P e lh ř im o v P e lh ř im o v a  

S lu ž á t k y  u

3 4 0 3 5 M o s t  p ř e d  o b c í  K o jč ic e 3 ,0 0 5 5 ,7 6 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6  III -  D o b r ý III - D o b r ý III - D o b r ý I - P o u ž it e ln é 2 2 .6 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 1 2  P e lh ř im o v P e lh ř im o v a

III - P o u ž it e ln é  s V e lk ý  R y b n ík  u

3 4 0 3 7 M o s t  V e lk ý  r y b n ík 3 ,2 9 1 7 1 ,5 5 1 2 7 ,0 5 6 1 4 8  V  -  Š p a t n ý IV  - U s p o k o j iv ý V  - Š p a t n ý v ý h r a d o u 2 9 .7 .2 0 2 1 2 0 2 3 1 9 7 9  P e lh ř im o v H u m p o lc e

3 4 0 3 7 b M o s t  u K o m o r o v ic 2 ,3 4 1 1 2 ,7 1 1 2 5 ,0 6 4 1 5 6  IV  - U s p o k o j iv ý II - V e lm i d o b r ý IV  - U s p o k o j iv ý I - P o u ž it e ln é 2 .9 .2 0 1 9 2 0 2 3 1 9 8 4  P e lh ř im o v K o m o r o v ic e

M o s t  p ř e s  Ú s o b s k ý  p o t o k III - P o u ž it e ln é  s K v a s e t ic e  u

3 4 0 4 1 u M ic h a lo v ic 6 0 ,6 7 8 8 0 ,1 1 3 2 5 ,0 6 0 1 4 8  IV  - U s p o k o j iv ý IV  - U s p o k o j iv ý IV  - U s p o k o j iv ý v ý h r a d o u 8 .1 0 .2 0 1 9 2 0 2 3 1 9 8 6  H a v l íč k ů v  B ro d K v ě t in o v a

M o s t  p ř e s  V o jn o m ě s t s k ý IV  -  O m e z e n ě

37 0 4 5 p o t o k  v  K ř íž o v ě 4 ,0 5 5 2 ,5 5 1 2 1 ,0 4 8 8 0  IV  - U s p o k o j iv ý IV  - U s p o k o j iv ý IV  - U s p o k o j iv ý p o u ž it e ln é 2 2 .5 .2 0 1 9 2 0 2 3 1 9 8 3  H a v l íč k ů v  B ro d K r u c e m b u r k

M o s t  p ř e s  ú d o l í II -  P o d m ín ě n ě

3 8 0 5 4 V o h a n č ic k é h o  p o t o k a 1 1 8 ,4 0 1 8 3 8 ,4 4 4 3 2 ,0 8 0 1 9 6  III -  D o b r ý II - V e lm i d o b r ý III - D o b r ý p o u ž it e ln é 6 .9 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 0 0  H a v l íč k ů v  B ro d G o lč ů v  J e n ík o v  

B e d ř ic h o v  u

3 8 0 6 9 . .1 M o s t  p ř e s  u lic i  R. H a v e lk y 8 7 ,8 9 1 1 2 3 ,0 7 3 3 2 ,0 8 0 1 8 0  I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 1 9 .1 1 .2 0 1 9 2 0 2 3 1 9 8 9  J ih la v a J ih la v y

M o s t  p ř e s  ř e k u  J ih la v u  - B e d ř ic h o v  u

3 8 0 7 0 . .1 p r a v ý  m o s t 6 7 ,4 2 8 4 0 ,1 7 3 3 2 ,0 8 0 1 9 6  I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 1 9 .1 1 .2 0 1 9 2 0 2 3 1 9 8 9  J ih la v a J ih la v y

III - P o u ž it e ln é  s

3 8 0 7 3 M o s t  v  R a n č íř o v ě  

M o s t  p ř e s  J ih lá v k u  u o b c e

4 ,0 9 6 6 ,3 5 1 1 9 ,0 4 8 1 1 7  II - V e lm i d o b r ý V  - Š p a t n ý V  - Š p a t n ý v ý h r a d o u 7 .6 .2 0 2 1 2 0 2 3 1 9 4 9  J ih la v a

3 8 0 8 6 D lo u h á  B r t n ic e

M o s t  p ř e s  m ís t n í  p o t o k  v

3 ,0 0 1 0 0 ,3 5 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6  II - V e lm i d o b r ý II - V e lm i d o b r ý II -  V e lm i d o b r ý I - P o u ž it e ln é 1 3 .9 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 0 0  J ih la v a D lo u h á  B r t n ic e

3 8 0 8 7 o b c i  D lo u h á  B r t n ic e 4 ,2 2 7 0 ,4 5 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6  I -  B e z v a d n ý II - V e lm i d o b r ý II -  V e lm i d o b r ý I - P o u ž it e ln é 2 2 .6 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 1 2  J ih la v a D lo u h á  B r t n ic e

3 8 0 8 8 M o s t  v  D lo u h é  B r t n ic i 2 ,9 0 4 5 ,0 2 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6  I -  B e z v a d n ý III - D o b r ý III - D o b r ý I - P o u ž it e ln é 1 3 .9 .2 0 1 7 2 0 2 3 1 9 3 5  J ih la v a D lo u h á  B r t n ic e

II -  P o d m ín ě n ě

3 8 0 9 1 M o s t  v  o b c i L it o h o ř 9 ,4 2 1 3 0 ,9 4 2 3 2 ,0 8 0 1 9 6  II - V e lm i d o b r ý III - D o b r ý III - D o b r ý p o u ž it e ln é 1 3 .9 .2 0 1 7 2 0 2 3 1 8 6 2  T ř e b íč

Záruky termín odevzdání do 25.5.2023



číslo
silnice mostu název mostu

délka
přem.
(m)

plocha
mostu
(m2) počet polí Vn (t) Vr (t) Ve (t) stav NK stav SS celkový stav použitelnost

termín poslední 
HPM/1HPM/MP 
M

termín
následné
prohlídky

rok
postavení okres

katastrální
území

2 3 0 3 9

M o s t  p ř e s  p o t o k  L u b í v  

T ř e b íč i 1 0 ,4 1 1 3 8 ,4 5 2 2 5 ,0 5 0 2 7 3 III -  D o b r ý III - D o b r ý III - D o b r ý I - P o u ž it e ln é 2 .8 .2 0 1 8 2 0 2 4 1 9 3 5 T ř e b íč T ř e b íč

2 3 0 4 8

M o s t  v e  m ě s t ě  N á m ě š ť  

n a d  O s la v o u 2 7 ,4 7 4 9 0 ,0 1 1 4 4 ,0 1 1 5 1 4 9 I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 2 2 .5 .2 0 1 7 2 0 2 3 1 9 8 6 T ř e b íč

N á m ě š ť  n a d  

O s la v o u

3 4 0 2 7

M o s t  p ř e s  m ís t n í  p o t o k  

p ř e d  o b c í  U s t r a š ín 3 ,8 4 1 4 2 ,0 4 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6 I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 6 .9 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 1 7 P e lh ř im o v

3 4 0 2 7 b

M o s t  p ř e s  s i ln ic i  I I I / 1 1 2 5 3  

u o b c e  U s t r a š ín 2 8 ,2 0 4 0 9 ,9 0 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6 I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 6 .9 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 1 7 P e lh ř im o v Ú s t r a š ín

3 4 0 2 7 c

M o s t  p ř e s  m ís t n í  p o t o k  za  

o b c í  U s t r a š ín 3 ,3 6 1 7 7 ,0 1 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6 I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 6 .9 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 1 7 P e lh ř im o v Ú s t r a š ín

3 4 0 2 7 d

M o s t  p ř e s  m ís t n í  p o t o k  u 

o b c e  O n d ř e jo v 4 ,9 8 1 3 3 ,7 3 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6 I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 6 .9 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 1 7 P e lh ř im o v

O n d ř e jo v  u 

P e lh ř im o v a

3 4 0 2 8 a

M o s t  p ř e s  p ř e lo ž k u  s t á v .  

s i ln ic e  I/ 3 4  u o b c e  

O n d ř e jo v 2 4 ,0 0 3 4 8 ,4 6 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6 I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 6 .9 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 1 7 P e lh ř im o v

O n d ř e jo v  u 

P e lh ř im o v a

3 4 0 2 8 b

M o s t  p ř e s  p o ln í  c e s t u  

p ř e d  o b c í  M y s lo t ín 2 0 ,5 0 3 0 2 ,6 1 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6 I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 6 .9 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 1 7 P e lh ř im o v

O n d ř e jo v  u 

P e lh ř im o v a

3 4 0 2 8 c

M o s t  p ř e s  p o ln í  c e s t u  za  

o b c í  M y s lo t ín 1 0 ,7 2 5 1 4 ,5 6 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6 I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 6 .9 .2 0 1 7 2 0 2 3 2 0 1 7 P e lh ř im o v Ú s t r a š ín

3 4 0 4 9 M o s t  v  N o v é m  R a n s k u 1 8 ,4 0 2 0 8 ,8 0 1 3 2 ,0 8 0 1 9 6 I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 2 7 .1 0 .2 0 1 7 2 0 2 3 1 9 7 1 H a v l íč k ů v  B ro d

Ž d ír e c  n a d  

D o u b r a v o u

37 - 0 4 2 a M o s t  z a  o b c í  Ú d a v y 3 ,6 6 4 1 ,1 8 1 3 2 ,0 8 0 1 8 0 I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 2 1 .1 0 .2 0 1 8 2 0 2 3 2 0 1 8 H a v l íč k ů v  B ro d

37 _ 0 5 2

M o s t  p ř e s  ř e k u  O s la v u  

p ř e d  o b c í  S a z o m ín 6 ,6 0 9 1 ,3 0 1 3 2 ,0 8 0 1 8 0 I -  B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - B e z v a d n ý I - P o u ž it e ln é 2 6 .7 .2 0 1 8 2 0 2 4 1 9 5 5 Ž ď á r  n a d  S á z a v o u V a t ín



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 12PU-002869 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 12PU-002869 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002 
Název související veřejné zakázky: Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023

(dále jen ,,Smlouva“)

Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, společností 
DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 18824943
a
SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
a
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806

jakožto dodavatelé „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ tímto čestně prohlašují, 
že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z 
těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, 
projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo 
konstrukce.

Datum: 30.03.2023 15:11:27 +02:00 9


