

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **12PU-002869**
Číslo smlouvy zhotovitele: **bude doplněno**
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002
Název související veřejné zakázky: **Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 18824943
DIČ: CZ18824943
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1391
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
zastoupen:

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem:

Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČO:

46974806

DIC:

CZ46974806

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545

zastoupen:

3. (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají v provedení hlavních mostních prohlídek vybraných mostů na základě jejich současných stavů a termínu záruky;
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou č. 01ST-000756.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25.11.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
513 800,-	107 898,-	621 698,-

(dále jen „**Cena služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb je uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy.
4. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
5. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: bez zbytečného odkladu od účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv.
Dokončení služeb: HMP Záruky do 25.5.2023
HMP Ostatní do 31.7.2023
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Kraj Vysočina

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne následující dokumentaci: Přílohu č. 8 Seznam mostů. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: netýká se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody – netýká se.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele
8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele – netýká se.
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: písemný protokol z hlavních mostních prohlídek specifikovaných mostů, které zhotovitel předá objednateli v termínech:
- HMP Záruky do 25.5.2023
- HMP Ostatní do 31.7.2023
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v

nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

12. Zhotovitel čestně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem částí konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.
13. Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Jihlava
e-mail: posta@rsd.cz
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Přílohu této Smlouvy tvoří:
 - Podrobná specifikace předmětu plnění,
 - Technické podmínky plnění Smlouvy – nepoužije se ,
 - Oceněný rozpis služeb,
 - Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 - Prohlášení o odborném personálu
 - Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 - Vzor společného čestného prohlášení**
 - Seznam mostů
- Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této smlouvy je provedení hlavních prohlídek vybraných mostů na základě jejich současných stavů a termínu záruky dle přílohy č. 3 a přílohy č. 8.

Plnění bude zhotovitel provádět plně v rozsahu Obchodních podmínek, které jsou součástí uzavřené Rámcové dohody č. 01ST-000756.

Zhotovitel nejpozději do 14 dní po nabytí účinnosti Smlouvy předloží Objednateli časový harmonogram provádění všech prohlídek (časový harmonogram musí obsahovat alespoň: ev.č. mostu, datum prohlídky, datum projednání), který je následně zhotovitel povinen pravidelně aktualizovat.

Zhotovitel oznámí nejdéle 14 kalendářních dní předem datum a hodinu zahájení prohlídky každého mostu majetkovému správci (prostřednictvím e-mailu).

Zhotovitel umožní majetkovému správci a zástupcům objednatele dle dohody účast při prohlídce vč. přístupu pomocí plošin, žebříků, lávek a prohlížeček.

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023 12PU-002869“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
QCONTROL s.r.o.	28311060	laboratoř

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023 12PU-002869“, (dále jen zhotovitel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023 12PU-002869“.

Funkce	Příjmení	Jméno
Diagnostika mostů a propustků		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Zeměměřická činnost		
Mosty a inženýrské konstrukce		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 12PU-002869

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Brně dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

„DOSING-SAFETY-PRIS-RD
MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou
Správcem, společností DOSING -
Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

Rozpis služeb:

Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023

F	Prohlídky mostů	

HMP termín odevzdání do 31.7.2023																	
číslo silnice	mostu	název mostu	délka přem. (m)	plocha mostu (m2)	počet polí	Vn (t)	Vr (t)	Ve (t)	stav NK	stav SS	celkový stav	použitelnost	termín poslední HPM/1HPM/MP M	termín následné prohlídky	rok postavení	okres	katastrální území
19 - 069		Most přes náhon v Ronově nad Sázavou	4,30	104,52	1	32,0	54	90	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	IV - Omezeně použitelné	6.9.2017	2023	1940	Havlíčkův Brod	Ronov nad Sázavou
19 - 075		Most přes řeku Sázavu v obci Žďár nad Sázavou	22,80	373,65	1	32,0	80	196	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	IV - Omezeně použitelné	22.6.2017	2023	2006	Žďár nad Sázavou	Město Žďár
19 - 077		Most přes trať ČD před obcí Nové Město na Moravě	14,21	206,40	1	20,0	41	156	IV - Uspokojivý	V - Špatný	V - Špatný	III - Použitelné s výhradou	26.7.2021	2023	1954	Žďár nad Sázavou	Nové Město na Moravě
19 - 079		Most přes potok Olešná v obci Olešná	10,45	132,19	2	50,0	80	420	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	IV - Omezeně použitelné	16.9.2019	2023	1997	Žďár nad Sázavou	Olešná na Moravě
19 - 086		Most přes Hodonínku v obci Štěpánov nad Svratkou	9,20	2 131,87	1	26,0	62	179	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou	8.11.2019	2023	1967	Žďár nad Sázavou	Štěpánov nad Svratkou
19 - 087		Most přes řeku Hodonínku za obcí Štěpánov nad Svratkou	8,17	102,98	1	32,0	80	196	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	I - Použitelné	29.8.2019	2023	1945	Žďár nad Sázavou	
19 - 090		Most přes místní potok za obcí Štěpánov nad Svratkou	2,30	30,80	1	26,0	64	157	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	II - Podmíněně použitelné	29.8.2019	2023	1950	Žďár nad Sázavou	
23 - 024		Most přes místní potok ve městě Telč	3,45	57,06	1	32,0	80	196	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	22.6.2017	2023	2011	Jihlava	Telč
23 - 051		Most za obcí Kralice	6,83	84,67	1	32,0	80	196	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	22.6.2017	2023	2012	Třebíč	
34 - 026		Most v obci Pravíkov přes Drahoňovský potok	11,42	178,50	1	42,0	81	305	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	22.6.2017	2023	1957	Pelhřimov	
34 - 026b		Most přes místní potok před obcí Božejov	4,33	136,25	1	32,0	80	196	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	22.6.2017	2023	2007	Pelhřimov	Božejov
34 - 026c		Most přes účelovou komunikaci před obcí Božejov	5,00	78,60	1	32,0	80	196	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	22.6.2017	2023	2007	Pelhřimov	Božejov
34 - 026d		Most přes silnici III/03410 před obcí Božejov	18,80	355,24	1	32,0	80	196	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné	22.6.2017	2023	2007	Pelhřimov	Božejov
34 - 033		Most za Pelhřimovem	3,00	60,35	1	32,0	80	196	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	22.6.2017	2023	1974	Pelhřimov	Radětín
34 - 034		Most za Pelhřimovem	9,80	187,68	3	32,0	80	196	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	22.6.2017	2023	2012	Pelhřimov	Služátky u Pelhřimova
34 - 035		Most před obcí Kojčice	3,00	55,76	1	32,0	80	196	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	22.6.2017	2023	2012	Pelhřimov	Služátky u Pelhřimova
34 - 037		Most Velký rybník	3,29	171,55	1	27,0	56	148	V - Špatný	IV - Uspokojivý	V - Špatný	III - Použitelné s výhradou	29.7.2021	2023	1979	Pelhřimov	Velký Rybník u Humpolce
34 - 037b		Most u Komorovic	2,34	112,71	1	25,0	64	156	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	I - Použitelné	2.9.2019	2023	1984	Pelhřimov	Komorovice
34 - 041		Most přes Úsobský potok u Michalovic	60,67	880,11	3	25,0	60	148	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou	8.10.2019	2023	1986	Havlíčkův Brod	Kvasetice u Květínova
37 - 045		Most přes Vojnoměstský potok v Křížově	4,05	52,55	1	21,0	48	80	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Omezeně použitelné	22.5.2019	2023	1983	Havlíčkův Brod	Krucemburk
38 - 054		Most přes údolí Vohančického potoka	118,40	1 838,44	4	32,0	80	196	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	II - Podmíněně použitelné	6.9.2017	2023	2000	Havlíčkův Brod	Golčův Jeníkov
38 - 069..1		Most přes ulici R. Havelky	87,89	1 123,07	3	32,0	80	180	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	19.11.2019	2023	1989	Jihlava	Bedřichov u Jihlavy
38 - 070..1		Most přes řeku Jihlavu - pravý most	67,42	840,17	3	32,0	80	196	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	19.11.2019	2023	1989	Jihlava	Bedřichov u Jihlavy
38 - 073		Most v Rančářově	4,09	66,35	1	19,0	48	117	II - Velmi dobrý	V - Špatný	V - Špatný	III - Použitelné s výhradou	7.6.2021	2023	1949	Jihlava	
38 - 086		Most přes Jihlávku u obce Dlouhá Brtnice	3,00	100,35	1	32,0	80	196	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	13.9.2017	2023	2000	Jihlava	Dlouhá Brtnice
38 - 087		Most přes místní potok v obci Dlouhá Brtnice	4,22	70,45	1	32,0	80	196	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	22.6.2017	2023	2012	Jihlava	Dlouhá Brtnice
38 - 088		Most v Dlouhé Brtnici	2,90	45,02	1	32,0	80	196	I - Bezvadný	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	13.9.2017	2023	1935	Jihlava	Dlouhá Brtnice
38 - 091		Most v obci Litoňov	9,42	130,94	2	32,0	80	196	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	II - Podmíněně použitelné	13.9.2017	2023	1862	Třebíč	

Záruky termín odevzdání do 25.5.2023

číslo silnice	mostu	název mostu	délka přem. (m)	plocha mostu (m2)	počet polí	Vn (t)	Vr (t)	Ve (t)	stav NK	stav SS	celkový stav	použitelnost	termín poslední HPM/1HPM/MP M	termín následné prohlídky	rok postavení	okres	katastrální území
23	- 039	Most přes potok Lubí v Třebíči	10,41	138,45	2	25,0	50	273	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	2.8.2018	2024	1935	Třebíč	Třebíč
23	- 048	Most ve městě Náměšť nad Oslavou	27,47	490,01	1	44,0	115	149	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Použitelné	22.5.2017	2023	1986	Třebíč	Náměšť nad Oslavou
34	- 027	Most přes místní potok před obcí Ustrašín	3,84	142,04	1	32,0	80	196	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Použitelné	6.9.2017	2023	2017	Pelhřimov	
34	- 027b	Most přes silnici III/11253 u obce Ustrašín	28,20	409,90	1	32,0	80	196	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Použitelné	6.9.2017	2023	2017	Pelhřimov	Ústrašín
34	- 027c	Most přes místní potok za obcí Ustrašín	3,36	177,01	1	32,0	80	196	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Použitelné	6.9.2017	2023	2017	Pelhřimov	Ústrašín
34	- 027d	Most přes místní potok u obce Ondřejov	4,98	133,73	1	32,0	80	196	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Použitelné	6.9.2017	2023	2017	Pelhřimov	Ondřejov u Pelhřimova
34	- 028a	Most přes přeložku stáv. silnice I/34 u obce Ondřejov	24,00	348,46	1	32,0	80	196	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Použitelné	6.9.2017	2023	2017	Pelhřimov	Ondřejov u Pelhřimova
34	- 028b	Most přes polní cestu před obcí Myslotín	20,50	302,61	1	32,0	80	196	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Použitelné	6.9.2017	2023	2017	Pelhřimov	Ondřejov u Pelhřimova
34	- 028c	Most přes polní cestu za obcí Myslotín	10,72	514,56	1	32,0	80	196	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Použitelné	6.9.2017	2023	2017	Pelhřimov	Ústrašín
34	- 049	Most v Novém Ransku	18,40	208,80	1	32,0	80	196	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Použitelné	27.10.2017	2023	1971	Havlíčkův Brod	Ždírec nad Doubravou
37	- 042a	Most za obcí Údavy	3,66	41,18	1	32,0	80	180	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Použitelné	21.10.2018	2023	2018	Havlíčkův Brod	
37	- 052	Most přes řeku Oslavu před obcí Sazomín	6,60	91,30	1	32,0	80	180	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Bezdavný	I - Použitelné	26.7.2018	2024	1955	Žďár nad Sázavou	Vatín

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 12PU-002869

Číslo smlouvy zhotovitele: **bude doplněno**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: Vysočina - hlavní prohlídky mostů 2023

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **„DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“** zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČO: 46974806

DIC: CZ46974806

jakožto dodavatelé **„DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“** tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.