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	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	61 995,60

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	61 995,60

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	61 995,60
	
	
	21,00%
	13 019,08

	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	75 014,68
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	Zpracovatel
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	Objednavatel
	 
	Uchazeč
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	Oprava oplocení
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	61 995,60

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	56 075,60

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	45 980,60

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	3 080,00

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	5 520,00

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	1 495,00

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	5 920,00

	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	4 220,00

	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	1 700,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	0,00

	
	Projektové práce
	
	
	
	0,00

	
	Územní vlivy
	
	
	
	0,00

	
	Provozní vlivy
	
	
	
	0,00

	
	Jiné VRN
	
	
	
	0,00

	
	Kompletační činnost
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	61 995,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	61 995,60

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	56 075,60

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	45 980,60

	1
	K
	632450134
	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše
	m2
	10,500
	620,00
	6 510,00

	 
	 
	 
	(0,33*2,9)*11
	 
	 
	 
	 

	2
	K
	631351101
	Zřízení bednění parapetů
	m2
	6,380
	690,00
	4 402,20

	 
	 
	 
	(2,9*0,1*2)*11
	 
	 
	 
	 

	3
	K
	631351101
	Odstranění bednění parapetů
	m2
	6,380
	180,00
	1 148,40

	4
	K
	3312313
	D+M Betonové stříšky plotové, šedá přírodní 500/300/55
	m
	32,000
	1 060,00
	33 920,00

	
	
	
	2,9*11
	
	
	 
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	3 080,00

	5
	K
	978036391
	Bourání nevyhovujících betonových podest
	kus
	11,000
	280,00
	3 080,00

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	5 520,00

	6
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	2,300
	650,00
	1 495,00

	7
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	2,300
	650,00
	1 495,00

	8
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	69,000
	15,00
	1 035,00

	9
	K
	997013869
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	t
	2,300
	650,00
	1 495,00

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 495,00

	10
	K
	998232110
	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m
	t
	2,300
	650,00
	1 495,00

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	5 920,00

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	4 220,00

	11
	K
	7676592
	Dodání a montáž nové vstupní branky vel. 1180/2090 mm včetně kování z ulice U Řempa 
	kus
	1,000
	3 900,00
	3 900,00

	12
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	10,000
	32,00
	320,00

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	1 700,00

	13
	K
	7833171
	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů, nátěr RAL 7016
	kpl
	1,000
	700,00
	700,00

	14
	K
	7833171
	Odstranění stávajícího zvonkového tabla, zapravení sloupku
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00



