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OBJEDNÁVKA 
 

 Číslo: 23_645200226 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 29.3.2023 12:48  
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 
 
 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

29.03.2023 - 15.06.2023 CZK   256 610,92 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 110 00 
 
 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 12593/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Smlouva: 645200010/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
Nelahozeves zámek 

parcelní číslo 90 

IC5000127063  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Nelahozeves zámek - oprava betonové podlahy  ks     1,000    256 610,92  
Kod mat. dodavatele: zakázka: E211KDKB1A00,  HJ:20, BUD.:15096, NO: 28522 

    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne:          Ústí nad Labem, Akceptováno dne:  30.3.2023 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) JUDr.Petr Sodomka, v.r. ,                   
                                                       Kristýna Gregorová, v.r.                    

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček,v.r. 
Přednosta Správy pozemních staveb 
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OBJEDNÁVKA 
Pokračování 

 

  
Číslo: 23_645200226  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás opravu betonové podlahy v žst. Nelahozeves zámek - výpravní budova, parcelní číslo 90, IC5000127063 v rozsahu 
zadání.  Zad.č. - ano, zakázka E211KDKB1A00. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.:  645200010/2022. Součástí 
faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební 
deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po 
akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní 
osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619. 

   

Přijatá cena Díla:    256 610,92  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Po zveřejnění v Registru smluv 

Lhůta pro dokončení Díla: 15.06.2023 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

žádné 

Místo realizace Díla (Staveniště) Nelahozeves zámek, IC5000127063 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Dílčí fakturace po dokončení díla 

Další údaje: žádné 

Přílohy: Položkový soupis prací 

 

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že: 
 1.  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
    podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
    prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
    uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující  
    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
 2.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,  
   ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o  
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
    31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
    znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
    smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
    písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
    a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
    2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa, 
 3.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
   žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
   o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
   nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
   nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky, 
 4.  přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 
   objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
   evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
   vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
    odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 
    četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky. 
 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nelahozeves zámek Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 256 610,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nelahozeves zámek - oprava betonové podlahy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nelahozeves zámek Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

09 - Nelahozeves zámek - oprava betonové podlahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nelahozeves zámek Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně

m2 47,880

VV 7,6*6,3 47,880
VV Součet 47,880

2 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm ručně

m2 47,880

3 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 8,400
VV 2*4,2 8,400
VV Součet 8,400

D 5 Komunikace pozemní
4 K 561121R Kryt z mechanicky zpevněného mlatu tl 150 mm m2 4,000

5 M 58344197R mlat frakce 0/5 t 0,920

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: horní krycí vrstva mlatové cesty

VV 4*0,23 "Přepočtené koeficientem množství 0,920
VV Součet 0,920

6 K 564730001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm

m2 47,880

7 K 564730101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm

m2 47,880

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 631311126
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 4,788

VV 7,6*6,3*0,1 4,788
VV Součet 4,788

9 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 4,788

10 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,335
VV 47,88*0,007 0,335
VV Součet 0,335

11 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 4,788

12 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

m 27,800

VV 7,6*2+6,3*2 27,800
VV Součet 27,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 8,400

14 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 234,612

VV 7,6*6,3*4,9 234,612
VV Součet 234,612

15 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 14 076,720

16 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 234,612

17 K 953991121
Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do 
zdiva z cihel

kus 4,000

18 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D do 35 mm

m 0,900

VV 2*0,45 0,900
VV Součet 0,900

Nelahozeves zámek - oprava betonové podlahy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 22886R
Demontáž a přesunutí označovače jízdenek, včetně 
opravy omítky

kus 1,000

20 K 98101R
Vyklizení   knihoven, laviček, infopanelů a jiných 
zařízení na fasádě objektu, zpětné vrácení po ukončení 
stav. prací

soubor 1,000

D 997 Přesun sutě

21 K 997221141
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m

t 29,449

22 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 29,449

23 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 29,449

24 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 382,837

VV 29,449*13 "Přepočtené koeficientem množství 382,837
VV Součet 382,837

25 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 15,561

26 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,885

D 998 Přesun hmot

27 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 33,682

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

28 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 7,000

29 M 34571009 lišta elektroinstalační vkládací 11x10mm m 7,350

VV 7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 7,350
VV Součet 7,350

30 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 7,000

31 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 8,050

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm

VV 7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 8,050
VV Součet 8,050

32 K 741371841
Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 
nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 
m2 bez zachování funkčnosti

kus 1,000

33 K 741372063R
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 
hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů, včetně 
úpravy přívodu elektroistalace

kus 1,000

34 M 34845004R svítidlo exteriérové antivandal (dle výběru zadavatele) kus 1,000

35 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 77,580

D 767 Konstrukce zámečnické
36 K 76799R Přesunutí zábradlí před výdej. okýnkem soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: vybourání 4 stojek zábradlí, 

přesunutí o cca 30 cm a zabudování do nově položené dlažby chem. 

kotvou

D 771 Podlahy z dlaždic
37 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 47,880

VV 7,6*6,3 47,880
VV Součet 47,880

38 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm

m2 47,880

39 K 771574241
Montáž podlah keramických velkoformátových pro 
mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním 
lepidlem přes 2 do 4 ks/m2

m2 34,920

VV 7,6*6,3-12,96 34,920
VV Součet 34,920

40 M LSS.TAA61069
dlaždice slinutá TAURUS GRANIT černá 

598x598x10mm
m2 40,158

VV 34,92*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,158
VV Součet 40,158
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 771574243
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 
ks/m2

m2 12,960

VV 0,3*0,3*144 12,960
VV Součet 12,960

42 M LSS.TAA35069
dlaždice slinutá TAURUS GRANIT černá 

298x298x9mm
m2 14,256

VV 12,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 14,256
VV Součet 14,256

43 K 771591123
Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 
8 mm

m 27,800

VV 7,6*2+6,3*2 27,800
VV Součet 27,800

44 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 47,880

45 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 735,375

D 783 Dokončovací práce - nátěry

46 K 7833068R
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
otryskáním pískem

m 7,900

VV 1,3*4+2,7 7,900
VV Součet 7,900

47 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 1,975

VV 0,25*7,9 1,975
VV Součet 1,975

48 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 1,975

49 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 1,975

50 K 783324201
Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 1,975

51 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 47,880

52 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 50,274

VV 47,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 50,274
VV Součet 50,274

53 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 164,100
VV 7,6*6,3+6,3*4,9*2+7,6*4,9*2 184,100
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -2*2*4,2 -16,800
VV Součet 164,100

54 K 783822101
Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách 
disperzním tmelem

m 32,000

55 K 783823131
Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 164,100

56 K 783826301 Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek m2 164,100

57 K 783896301
Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích 
nátěrů omítek za provedení styku 2 barev

m 17,800

VV 6,3*1*2+7,6*1*2 27,800
VV -0,8*2*1 -1,600
VV -2*4,2*1 -8,400
VV Součet 17,800

58 K 783896305
Příplatek k cenám elastických,mikroarmovacích nátěrů 
omítek za barevný nátěr v odstínu středně sytém

m2 17,800

VV 17,8*1 17,800
VV Součet 17,800

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
59 K VRN_R1 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč % 3,000
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