

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2023/00384
OR/23/00292

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 220430336/0300

Dodavatel:

M - SILNICE a.s.	
Husova 1697	
53003 Pardubice	
IČ: 42196868	DIČ: CZ42196868
Číslo účtu: 8934852/0800	

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 24.03.2023

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		<p>Objednáváme u vás geometrický plán pro projekt "Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741) reg. číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010572.</p> <p>Termín dodání: nejdéle do 28. 3. 2023</p> <p>Cena bez DPH: 187 684,00 Kč</p> <p>Celková cena včetně DPH : 227 097,64 Kč</p> <p>Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od prokazatelného doručení objednateli.</p>	227 097,64 Kč

Podepsáno dne:
Miroslav Janovský Mgr.
vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Seidlová Helena Bc.	referent oddělení projektového řízení OR
Tel :	
e-mail: helena.seidlova@pardubickykraj.cz	



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N24330034 - MODERNIZACE SILNICE II/337 SEČ-TŘEMOŠNICE (KŘÍŽOVATKA S III/33741) - Geometrický plán

Objekt: SO 001 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Etapu: SO 001.1 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY - Vedlejší způsobilé výdaje

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	kpl	0,5000	375 368,00	187 684,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce						187 684,00

Celkem za Etapu: SO 001.1 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY - Vedlejší **187 684,00**

Celkem za Objekt: SO 001 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY **187 684,00**

Celkem za Stavba: N24330034 - MODERNIZACE SILNICE II/33 **187 684,00**