

DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ 1. ROZVOJOVÉHO PROJEKTU

NÁRODNÍ CENTRUM KOMPETENCE MECHATRONIKY A CHYTRÝCH TECHNOLOGIÍ PRO STROJÍRENSTVÍ

Číslo smlouvy: 01932/2022/01

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Vysoké učení technické v Brně Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno - Veveří IČ/DIČ: 00216305/CZ00216305	dále též jako „příjemce“
České vysoké učení technické v Praze Sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ/DIČ: 68407700/CZ68407700 č.ú.: 19-5505030267/0100	dále též jako „další účastník 1“
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Sídlem: Žižkova 513/22, 616 00 Brno - Veveří IČ/DIČ: 68081723/CZ68081723 č.ú.: 772565343/0300	dále též jako „další účastník 2“
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba IČ/DIČ: 61989100/CZ61989100 č.ú.: 100954151/0300	dále též jako „další účastník 3“
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Sídlem: Technická 1905/5, 166 28 Praha 6 IČ/DIČ: 60461373/CZ60461373 č.ú.: 130197294/0300	dále též jako „další účastník 4“
4machines s.r.o. Sídlem: Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava IČ/DIČ: 08228612/CZ08228612	dále též jako „další účastník 5“
ACO Industries Tábor s.r.o. Sídlem: Průmyslová 1158, 391 02 Sezimovo Ústí IČ/DIČ: 26033976/CZ26033976	dále též jako „další účastník 6“
Advanced Metal Powders s.r.o. Sídlem: Bolatická 2045/39, Kouty, 747 21 Kravaře IČ/DIČ: 02976102/CZ02976102	dále též jako „další účastník 7“
Azu design s.r.o. Sídlem: Bayerova 806/40, Veveří, 602 00 Brno IČ/DIČ: 26898764/CZ26898764	dále též jako „další účastník 8“

BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. Sídlem: č.p. 72, 679 01 Skalice nad Svitavou IČ/DIČ: 49711121/CZ49711121	dále též jako „další účastník 9“
Bosch Rexroth, spol. s r.o. Sídlem: Těžební 1238/2, Černovice, 627 00 Brno IČ/DIČ: 00547425/CZ00547425	dále též jako „další účastník 10“
Compo Tech PLUS, spol. s r. o. Sídlem: Nová 1316, 342 01 Sušice IČ/DIČ: 63507412/CZ63507412	dále též jako „další účastník 11“
DAIDO METAL CZECH s.r.o. Sídlem: Švédské valy 1309/6, 627 00 Brno – Slatina IČ/DIČ: 27235475/CZ27235475	dále též jako „další účastník 12“
EMP s.r.o. Sídlem: Nádražní 394, 684 01 Slavkov u Brna IČ/DIČ: 44963912/CZ44963912	dále též jako „další účastník 13“
European Welding Institute s.r.o. Sídlem: Pikartská 1337/7, Radvanice, 716 00 Ostrava IČ/DIČ: 07383207/CZ07383207	dále též jako „další účastník 14“
EXMONT-Energo a.s. Sídlem: Bohunická 652/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno IČ/DIČ: 60751517/CZ60751517	dále též jako „další účastník 15“
IDIADA CZ a.s. Sídlem: Pražská třída 320/8, Kukleny, 500 04 Hradec Králové IČ/DIČ: 25949896/CZ25949896	dále též jako „další účastník 16“
Kendrion (Prostějov) s.r.o. Sídlem: Průmyslová 4267/10, 796 01 Prostějov IČ/DIČ: 25552619/CZ25552619	dále též jako „další účastník 17“
Kubíček Factory s.r.o. Sídlem: Jarní 1003/2a, Maloměřice, 614 00 Brno IČ/DIČ: 41603869/CZ41603869	dále též jako „další účastník 18“
Maxion Wheels Czech s.r.o. Sídlem: Vratimovská 707, Kunčice, 719 00 Ostrava IČ/DIČ: 24790834/CZ24790834	dále též jako „další účastník 19“
mySCADA Technologies s.r.o. Sídlem: Na Kodymce 973/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ/DIČ: 28978650/CZ28978650	dále též jako „další účastník 20“
PBS Turbo s.r.o. Sídlem: Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš IČ/DIČ: 25321234/CZ25321234	dále též jako „další účastník 21“
Plastikářský klastr z.s. Sídlem: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ/DIČ: 75074141/CZ75074141	dále též jako „další účastník 22“

ProSpon, spol. s r.o. Sídlem: Jiřího Voskovce 3206, 272 01 Kladno IČ/DIČ: 45145466/CZ45145466	dále též jako „další účastník 23“
Robert Bosch, spol. s r.o. Sídlem: Roberta Bosche 2678, 370 04 České Budějovice 3 IČ/DIČ: 46678735/CZ46678735	dále též jako „další účastník 24“
SATTELO s.r.o. Sídlem: Stojanova 1334, 686 01 Uherské Hradiště IČ/DIČ: 03976947/CZ03976947	dále též jako „další účastník 25“
Shape Steel a.s. Sídlem: Ruská 2974, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ/DIČ: 25816675/CZ25816675	dále též jako „další účastník 26“
Slovácké strojírny, akciová společnost Sídlem: Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod IČ/DIČ: 00008702/CZ00008702	dále též jako „další účastník 27“
Wstec s.r.o. Sídlem: č. p. 124, 592 13 Bohdalov IČ/DIČ: 28282957/CZ28282957	dále též jako „další účastník 28“
ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. Sídlem: Jedovnická 2346/8, Líšeň, 628 00 Brno IČ/DIČ: 25558480/CZ25558480	dále též jako „další účastník 29“

a dále jednotlivě jako „smluvní strana“ a všichni společně jako „smluvní strany“.

I.

Účel dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 24. 3. 2022 uzavřely Smlouvu o účasti na řešení 1. rozvojového projektu Národní centrum kompetence mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství, číslo smlouvy příjemce: 01932/2022/00 (dále jen „Smlouva“), aby tak rámcově upravily vzájemná práva a povinnosti vyplývající z jejich členství v NCK.
2. Vzhledem k oznámení poskytovatele o možnosti financování dílčích projektů v rámci 1. rozvojového projektu z prostředků Národního plánu obnovy¹ (dále jen „NPO“), se smluvní strany dohodly, že mezi sebou dodatečně upraví práva a povinnosti týkající se této dotační příležitosti.

II.

Výběr dílčích projektů financovaných ze zdrojů NPO

¹ Národní plán obnovy představuje plán, jehož prostřednictvím má Česká republika možnost čerpat prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). NPO je souhrn reforem a investic a má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace.

1. Smluvní strany vybraly tento dílčí projekt, u kterého byla poskytovateli prostřednictvím příjemce podána žádost o financování ze zdrojů NPO:
 - dílčí projekt s kódem TN02000010/013N s názvem „Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj“
2. Dílčí projekt financovaný ze zdrojů NPO musí naplňovat podmínky NPO předepsané výzvou poskytovatele pro podávání dílčích projektů vyhlášenou 29. 9. 2022.
3. Vzhledem ke specifikům dotační příležitosti NPO, se na základě dohody smluvních stran na výběr dílčích projektů financovaných ze zdrojů NPO nepoužijí Podmínky interní soutěže pro přípravu, výběr a podporu dílčích projektů (Příloha č. 4 Smlouvy).
4. Dílčím projektům uvedeným v odst. 1 byl udělen souhlas rady NCK dne 13. 12. 2022.

III.

Podmínky financování dílčího projektu ze zdrojů NPO

1. Smluvní strany se při řešení dílčích projektů financovaných ze zdrojů NPO zavazují nad rámec povinností, ke kterým jsou povinny dle Smlouvy při řešení všech dílčích projektů v rámci 1. rozvojového projektu, dodržovat povinnosti uvedené v odst. 2 až 7 tohoto článku.
2. Dílčí projekt financovaný ze zdrojů NPO, nesmí být současně, a to ani částečně financovaný z jiných dotačních zdrojů.
3. Smluvní strany podílející se na dílčím projektu financovaném ze zdrojů NPO mají povinnost vést oddělenou účetní evidenci pro každý jednotlivý dílčí projekt.
4. Daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není pro dílčí projekty financované ze zdrojů NPO uznaným nákladem dílčího projektu, a to ani pro neplátce DPH.
5. Při prezentaci informací o dílčím projektu financovaném ze zdrojů NPO, či o jeho výsledcích v hromadných sdělovacích prostředcích, či jiným způsobem, jsou smluvní strany povinny nad rámec postupu stanoveného poskytovatelem (čl. 4 odst. 2 písm. c) Všeobecných podmínek TA ČR) postupovat rovněž v souladu s podmínkami vizuální identity stanovenými v Metodickém pokynu pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021-2026.
6. Smluvní strany jsou povinny dodržovat během realizace dílčího projektu financovaného ze zdrojů NPO zásadu "významně nepoškozovat" ve smyslu článku 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088, tzn. nesmí dojít k porušení ani jednoho z šesti environmentálních cílů a výsledky dílčího projektu budou na úrovni uplatňování technologicky neutrální.
7. Smluvní strany jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nevznikl střet zájmů ve smyslu článku 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, a pokud taková situace nastane, jsou povinny tuto skutečnost neprodleně oznámit příjemci, který je povinen informovat poskytovatele.
8. Veškeré ostatní podmínky Smlouvy, které neodporují pravidlům NPO, se použijí i na dílčí projekty financované ze zdrojů NPO.

IV.

Aktualizace rámcového rozpočtu

1. Financování dílčích projektů ze zdrojů NPO probíhá nad rámec původně plánovaného rámcového rozpočtu v podaném návrhu 1. rozvojového projektu.

2. Smluvní strany tímto berou na vědomí aktualizovaný rámcový rozpočet 1. rozvojového projektu, který je uveden v příloze tohoto dodatku:
 - (i.) zohledňující krácení ze strany poskytovatele ve fázi výběru 1. rozvojového projektu a rozhodování o přidělení dotace;
 - (ii.) zohledňující přesun účelových finančních prostředků u některých smluvních stran v rámci jednotlivých let v souladu s čl. VIII. odst. 7 Smlouvy;
 - (iii.) zahrnující plánovanou alokaci zdrojů NPO na dílčí projekt předloženou poskytovateli.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami (resp. připojením podpisu smluvní strany podepisující jako poslední) a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajišťuje příjemce. Příjemce je povinen ostatní smluvní strany bez zbytečného odkladu vyrozumět o zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rámcový rozpočet 1. rozvojového projektu a finanční závazky v oblasti komercializačních aktivit – aktualizace ke dni 24. 1. 2023.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tento dodatek je výsledkem jejich jednání a každá ze stran měla příležitost ovlivnit jeho základní podmínky.

[PODPISY NÁSLEDUJÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ]

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za příjemce:

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
rektor
Vysoké učení technické v Brně

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
děkan
Fakulta strojní
České vysoké učení v Praze

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
ředitel
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
prorektor pro vědu a výzkum
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Vít Ruprich, Ph.D., MBA
jednatel
4machines, s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Jan Václav
jednatel
ACO Industries Tábor s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Jiří Režnar
jednatel
Advanced Metal Powders s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Tomáš Cenek
jednatel
Azu design s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Miroslav Zubr, MBA
jednatel
BAUMÜLLER BRNO, s.r.o.

.....

Ing. Jiří Kurfürst, Ph.D.
prokurista
BAUMÜLLER BRNO, s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Filip Kalaš
jednatel
Bosch Rexroth, spol. s r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Ondřej Uher, Ph.D.
jednatel
Compo Tech PLUS, spol. s r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Pavel Čermák
GENERAL ADMINISTRATIVE MANAGER
na základě plné moci
DAIDO METAL CZECH s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Vladimír Mogiš
jednatel společnosti
EMP s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Martin Sondel, Ph.D.
jednatel
European Welding Institute s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Jaroslav Teplý
člen představenstva
EXMONT-Energo a.s.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Jiří Schmidt
na základě plné moci ze dne 10.03.2022
IDIADA CZ a.s.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Tomáš Soldán, Ph.D.
jednatel společnosti
Kendrion (Prostějov) s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Radim Poláček
jednatel
Kubíček Factory s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

.....

Ing Jiří Zaoral
Plant manager/prokura
Maxion Wheels Czech s.r.o.

Ing. Marcela Stoch Mikšová, MBA, Ph.D.
Finance director/prokura
Maxion Wheels Czech s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
jednatel
mySCADA Technologies, s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

.....

Ing. Josef Malý
jednatel
PBS Turbo s.r.o.

Ing. Jiří Klíma
projektový manažer
PBS Turbo s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. David Hausner
ředitel
Plastikářský klastr z.s.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

.....

Ing. Zdeněk Čejka
jednatel společnosti
ProSpon, spol. s r.o.

Ing. Jindřich Foubík
jednatel společnosti
ProSpon, spol. s r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

.....

Ing. Milan Šlachta
jednatel
Robert Bosch, spol. s r.o.

Ing. Jiří Dvořák
jednatel
Robert Bosch, spol. s r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Tomáš Mrkvica
jednatel
SATTELO s.r.o.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

.....

Ing. Alois Vaněk
místopředseda představenstva
Shape Steel a.s.

Ing. Martin Kovalčuk
člen představenstva
Shape Steel a.s.

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
předseda správní rady
Slovácké strojírny, akciová společnost

.....

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

Ing. Jiří Liška
jednatel
Wstec s.r.o.

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami Dodatku č. 01 ke Smlouvě o účasti na řešení 1. rozvojového projektu evidované pod č. 01932/2022/00 týkající se Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství.

Datum:

Za dalšího účastníka:

.....
Ing. Jiří Prášil
místopředseda představenstva
ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.