


Humpolec

Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře!!!

Číslo objednávky uvádějte na faktuře!!!

Objednávka

Odběratel IČO 00248266 DIČ CZ00248266 Město Humpolec Horní náměstí 300 396 22 Humpolec Tel.: +420 565 518 111 Fax: +420 565 518 199 E-mail: urad@mesto-humpolec.cz Web: www.mesto-humpolec.cz	Objednávka č. OISM/30/2023/HI Vyřizuje: Petra Hložková Odbor: Odbor investic a správy majetku Tel.: 565 518 195 E-mail: petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz Datum: 03.04.2023 Č.j.:  Sp.zn.: 
	Adresát IČO 64829413 DIČ CZ64829413 AGRO CS a.s. Říkov 265 55203 Říkov

Objednáváme u Vás regeneraci FS v Humpolci a Petrovicích dle cenové nabídky ze dne 19.3.2023

Lhůta plnění: 25.04.2023 - 28.04.2023

Cena celkem s DPH: 140 759,00 Kč

Místo dodání: FS Humpolec a Petrovice

Dne: 03.04.2023



Petra Hložková
investiční činnost

Cenová kalkulace - regenerace fotbalového hřiště 2023

AFC Humpolec

Hlavní hřiště

Plocha: 7500 m²



AGRO CS a.s.

Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic

Ladislav Písařík

Mobil: 606 063 239


E-mail: ladislav.pisarik@seznam.cz, www.agroprofi.cz

Rok	Produkt	Stroj	Popis	Plocha/ Kg	cena/m2/t/ kg	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
duben 2023	pískování	TurfCo CR10	zapískování povrchové vrstvy trávníku	7500	2,00	15 000,00	18 150,00
duben 2023	hloubková aerifikace	Verti Drain 7521	provzdušnění půdního profilu 20-25 cm	7500	3,30	24 750,00	29 947,50
duben 2023	praný písek - 0,2-0,4	kamion	dovoz písku - 33 t včetně dopravy	7500	530,00	17 490,00	21 162,90
duben 2023	doprava	doprava	-	-	-	4 900,00	5 929,00
Celkem						62 140,00	75 189 Kč

Předběžný termín realizace je 25-26.04.2023

Dne: 19.03.2023

HUMPOLEC DUBEN 25.-26.4. 2023



Cenová kalkulace - regenerace fotbalového hřiště 2023

Petrovice

Hlavní hřiště

Plocha: 6000 m²



AGRO CS a.s.

Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic

Ladislav Písařík

Mobil: 606 063 239

E-mail: ladislav.pisarik@seznam.cz, www.agroprofi.cz

Rok	Produkt	Stroj	Popis	Plocha/ Kg	cena/m2/t/ kg	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
duben 2023	pískování	TurfCo CR10	zapískování povrchové vrstvy trávníku	6000	2,00	12 000,00	14 520,00
duben 2023	hloubková aerifikace	Verti Drain 7521	provzdušnění půdního profilu 20-25 cm	6000	3,30	19 800,00	23 958,00
duben 2023	praný písek - 0,2-0,4	kamion	dovoz písku - 33 t včetně dopravy	6000	530,00	17 490,00	21 162,90
duben 2023	doprava	doprava	-	-	-	4 900,00	5 929,00
Celkem						54 190,00	65 570 Kč

Předběžný termín realizace je 25-26.04.2023

Dne: 19.03.2023

PETROVICE DUBEN 25. - 26. 4. 2023

