

Příloha č. 1
Smlouvy č. 1588/C/5218510074/2023

Příjemce: *Městys Kněževy*
Název Akce: *Cyklostezka Kněževy - Rakovník*
ISPROFOND: 5218510074
Číslo žádosti: 25/2022

C8
místní komunikace
IV.třídy

Neužnatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
SO VRN Rakovník				
80.	012002000	Geodetické práce	175 000,00	211 750,00
81.	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	20 000,00	24 200,00
82.	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	7 500,00	9 075,00
SO VRN Kněževy				
212.	012002000	Geodetické práce	175 000,00	211 750,00
213.	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	20 000,00	24 200,00
214.	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	7 500,00	9 075,00
UN Úsek B+C - Kněževy				
58.	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	17 330,00	20 969,30
91.	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	163 224,00	197 501,04
92.	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	56 205,00	68 008,05
123.	359901111- x001	Pročištění propustu - komplet vč. drobných oprav	36 000,00	43 560,00
130.	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	8 000,00	9 680,00
Větev V1 a V2 - Kněževy				
		celkem za celý objekt	983 201,00	1 189 673,21
NN Větev A-D				
210.	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	45 600,00	55 176,00
211.	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	51 000,00	61 710,00
Úsek D - Kněževy				
142.	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	3 543,00	4 287,03
157.	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	27 576,00	33 366,96
158.	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	11 490,00	13 902,90
172.	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	2 000,00	2 420,00
Úsek A - Kněževy				
1.	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	4 070,00	4 924,70
20.	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	33 552,00	40 597,92
21.	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	12 600,00	15 246,00
42.	359901111- x001	Pročištění propustu - komplet vč. drobných oprav	12 000,00	14 520,00
47.	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	6 000,00	7 260,00

Úsek C - Rakovník				
		celkem za celý objekt	155 398,00	188 031,58
NN úsek A+B - Rakovník				
1	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	2 636,00	3 189,56
28.	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	68 400,00	82 764,00
29.	181411122	Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	9 120,00	11 035,20
32.	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	22 230,00	26 898,30
50.	359901111- x001	Pročištění propustu - komplet vč. drobných oprav	12 000,00	14 520,00
52.	404 45193-01	Cyklostezka-orientační značení se sloupkem-komplet dodávka,montáž	32 400,00	39 204,00
66.	X0115	Přemístění oplocenky - komplet odstranění, opětovného osazení podél cyklostezky	69 000,00	83 490,00
79.	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	84 000,00	101 640,00
NN dle SFDI				
SFDI výpočty doplňující				
Krácení uznatelných VRN/VON v poměru neuznatelných nákladů akce (bez výpočtů SFDI) k uznatelným nákladům akce (bez výpočtů SFDI), vše s DPH [tj. 206 910,00 - 206 910,00 * 13 596 866,25/(2 333 575,75+13 596 866,25)]			25 048,99	30 309,28
Celkem neuznatelné náklady			2 358 623,99	2 853 935,03

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací.

Podmínky schválení příspěvku byly splněny - doloženo změnou PD.

Náklady na úsek C v k.ú. Rakovník, který není cyklostezkou, byly vyčleněny do NN.

Výpočet výše příspěvku:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	19 819 591,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	16 627 402,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	13 773 466,97
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	11 707 446,00
Limitní příspěvek (%):	85,00%
Maximální příspěvek v roce 2023 dle finančního plánu Příjemce (Kč):	11 707 446,00
Zbývající částka příspěvku pro rok následující (Kč):	0,00
Minimální vlastní podíl (%):	15,00%
Minimální vlastní podíl (Kč):	2 066 020,97

Zpracoval:

Dne: 16.03.2023