

Pardubický kraj

se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČO: 070892822

zastoupený na základě vymezení majetkových práv a povinností organizace v čl. VII odst. 14, písm. a) Zřizovací listiny č. j. KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003, ve znění pozdějších dodatků

Správou a údržbou silnic Pardubického kraje

příspěvkovou organizací Pardubického kraje

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

IČO: 000 850 31

DIČ: CZ00085031

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 19-1206774399/0800

v předmětu smlouvy zastoupená Bc. Nikolou Volnou, vedoucí oddělení majetkové správy Pardubice na základě zmocnění ředitelem organizace ev. č. Z/02/MS/2020 ze dne 01.06.2020.

(dále jen „majetkový správce“)

a

ELRO Czech, s.r.o.

se sídlem: Ostřetín 288, 534 01 Holice

IČ: 04669754

v předmětu smlouvy zastoupená Mgr. Alenou Jarošovou

(dále jen „investor“)

uzavírají tuto

**s m l o u v u
o podmínkách zřízení stavby**

I.

Předmět smlouvy

- 1) Pardubický kraj je, na základě ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 157/2000 Sb., vlastníkem silnic II. a III. tříd na území kraje a Správa a údržba silnic Pardubického kraje vykonává, na základě zmocnění zřizovatele, vlastnická práva uvedená ve zřizovací listině a hospodaří se svěřeným majetkem Pardubického kraje.
- 2) Předmětem smluvního vztahu je:
 - a) zásah do majetku při uložení inženýrské sítě do silničního pozemku na základě rozhodnutí Městského úřadu v Holicích, stavebního odboru čj. MUHO/20855/2019 ze dne 10.10.2019,
 - b) zvláštní užívání silnice a silničního pomocného pozemku dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 25 odst. 6 písmeno c bod 3 pro provádění stavebních prací na základě následně vydaného rozhodnutí Městského úřadu v Holicích, stavebního odboru

pro stavbu:

„Ostřetín, K Hornímu Jelení – rekonstrukce nn“

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

Za podmínek dohodnutých touto smlouvou vzniká:

a) investorovi:

- právo zřídit výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím z výše uvedených povolení za podmínek stanovených v těchto povoleních v termínu :

I. etapa: 17.04. - 24.04.2023

II. etapa: 02.05 - 12.05.2023

III. etapa: 22.05. - 26.05.2023

- povinnost uhradit majetkovému správci jednorázovou úhradu za zásah do majetku z důvodu umístění sítě v silnici a silničním pomocném pozemku podle čl. IV této smlouvy
- povinnost uhradit majetkovému správci nájemné za zvláštní užívání silnice za dobu provádění stavebních prací
- právo na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník) pokud je stavba umístěna na pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje

b) majetkovému správci:

- právo na jednorázovou náhradu za zásah do majetku z důvodu umístění inženýrských sítí v silnici a silničním pomocném pozemku
- právo na nájemné za dobu zvláštního užívání silnice po dobu provádění stavebních prací
- právo na bezúplatné potřebné podklady, vytýčení technických zařízení investora umístěných v silničních pozemcích a odborný dozor při provádění údržby a stavebních prací na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení

III.

Rozsah zásahu do silničního tělesa

1. Rozsah zásahu – umístění mechanizace je podrobně specifikován v cenové kalkulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy
2. V pochybnostech platí výlučně oficiální výkazy výměr podle platné projektové dokumentace.

IV.

Výše a splatnost peněžitých náhrad

1. Za zásah do majetku bude majetkovému správci - Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, poskytnuta jednorázová peněžitá náhrada, stanovená podle Sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd, schváleného usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1612/15 ze dne 29. 01. 2015, aktualizováno usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1055/18 ze dne 23. 04. 2018, která činí:

75 220,- Kč (+ DPH)

2. Za zvláštní užívání dobu provádění stavebních prací bude majetkovému správci – Správě a údržbě silnic Pardubického kraje uhrazeno dlouhodobé nájemné stanovené podle Sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd, schváleného usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1612/15 ze dne 29. 01. 2015, aktualizováno usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1055/18 ze dne 23. 04. 2018, které činí:

8 538,- Kč

Stanovené finanční částky se investor zavazuje zaplatit na základě faktury vystavené majetkovým správcem silnice v termínu její splatnosti, nejpozději však do doby předání zásahu do silničního pozemku majetkovému správci.

3. Nebude-li úhrada provedena ve stanoveném termínu splatnosti faktury, je majetkový správce

oprávněn účtovat a investor povinen uhradit za každý započatý den prodlení penále ve výši 0,03 % dlužné částky.

V.

Výpovědní podmínky – ukončení vztahu

Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pro případ, že:

- stavbou nedojde k dotčení nebo omezení nemovitosti dle této smlouvy
- nedojde ke stavbě a stavba nebude realizována

Odstoupení je účinné dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

VI.

Další ujednání

1. Investor přejímá dnem všemi smluvními stranami podepsané smlouvy dotčený úsek silnice (staveniště) k provedení prací za povolených podmínek.
2. Investor se zavazuje stavební práce provádět a provést podle této smlouvy a za podmínek rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnice.
3. Investor odpovídá po celou dobu provádění stavebních prací až do protokolárního předání silnice zpět majetkovému správci za bezpečný provoz a zajištění řádného stavebního stavu na předaném staveništi a za dopravní značení nutné pro zajištění stavebních prací na silnici stanovené příslušným silničním správním úřadem.
4. Investor odpovídá za vzniklé vady a poruchy v místě provedených stavebních prací v silničním tělese a za případné škody vzniklé účastníkům silničního provozu a zavazuje se Správě a údržbě silnic Pardubického kraje uhradit veškeré škody a sankce, které by v této souvislosti byla nucena Správa a údržba silnic Pardubického kraje hradit, a to vše od předání staveniště, až do uplynutí sjednané záruční lhůty na provedené stavební práce v silničním tělese.
5. Investor se zavazuje po dobu od protokolárního předání provedených úprav majetkovému správci, až do uplynutí sjednané záruční lhůty na provedené stavební práce v silničním pozemku vzniklé vady a poruchy v místě zásahů do silničního pozemku odstranit; pokud to nebude z technologických důvodů možné, zavazuje se místo vady nebo poruchy označit příslušnou dopravní značkou.
6. Investor se zavazuje, že pokud v případě provádění protlaku pod silnicí nebo v záruční lhůtě dojde k deformacím nebo jiným poruchám a vadám silničního tělesa z tohoto důvodu, odstraní deformace, vady a poruchy stejným způsobem jako při překopu nebo podélném zásahu.
7. Investor poskytuje na provedené stavební práce v silničním tělese této smlouvy záruku se záruční lhůtou v trvání 60 měsíců na propad, pokles po zásahu do silničního tělesa a v délce trvání 36 měsíců na krytové vrstvy, ode dne protokolárního převzetí zásahu do silničního tělesa majetkovým správcem.
8. Investor se zavazuje uhradit Správě a údržbě silnic Pardubického kraje veškeré náklady, které by vynaložila na odstranění vad a poruch silničního tělesa vzniklých ode dne protokolárního předání majetkovému správci, až do skončení záruční lhůty, pokud investor ani přes písemnou výzvu tyto vady a poruchy bezodkladně neodstraní.
9. Investor vyzve majetkového správce po dokončení zásahu do silnice k protokolárnímu převzetí provedených prací a nejpozději v tomto termínu předloží doklad o zaplacení peněžních náhrad předepsaných dle čl. IV. této smlouvy. Bez předložení tohoto dokladu nebude zásah převzat.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že investor neprodleně neodstraní vady a poruchy podle čl. VI odst. 5, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den od termínu uvedeného v písemné výzvě majetkového správce na odstranění vad a poruch.
2. V případě, že investor bezodkladně neoznačí místo vady nebo poruchy silnice v případech

uvedených v čl. VI odst. 5, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení svého závazku na označení dopravní značkou.


3. V případě, že nebude splněn stanovený termín dokončení prací uvedený v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu dle čl. I bod 2 písm. b) této smlouvy a zajištěno včasné prodloužení termínu, uhradí investor smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den překročení termínu do doby protokolárního předání zásahu majetkovému správci. Rozhodujícími daty pro zvláštní užívání jsou data uvedená v zápise o předání a převzetí (zahájení a ukončení zvláštního užívání tělesa silnice) mezi investorem a majetkovým správcem silnice.

VIII.

Společná ujednání


1. Práva a povinnosti, která touto smlouvou vznikají se řídí dalšími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zanikají zrušením sítě.
2. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě platí pro případné právní nástupce obou smluvních stran, přičemž nabývají platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.
3. Smlouva je vydána ve čtyřech vyhotoveních z nichž dvě obdrží investor a dvě majetkový správce silnice.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Ostřetíně dne 3. 4. 2025



investor

V Pardubicích dne 31.3.2023



vedoucí oddělení majetkové správy Pardubice

VÝPOČET NÁHRAD A NÁJEMNÉHO

za zásah do majetku a za užití silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací
dle tabulky č. 8 a č. 3 Sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd platného od 1. července 2018

Název akce: **Ostřetín, K Hornímu Jelení - rekonstrukce nn - I. etapa**

Vlastník zařízení, sítě: **ČEZ Distribuce a.s.**

Sazba: **Fyzická osoba podnikající, právnická osoba s vlastnickým podílem obcí menším 80 %**

1) Náhrada za zásah do majetku

Znak	Způsob uložení v silničním pozemku	Podrobnosti	MJ	Množství		Sazba		Náhrada bez DPH
				MJ	Kč/MJ	Kč		
Příčné uložení bez rozlišení území								
a	Protlak a podvrt	Průměr chráničky do 500 mm	bm	0,0	400,00			0,00
		Průměr chráničky nad 500 mm	bm	0,0	500,00			0,00
		Startovací jáma	m ²	0,0	500,00			0,00
b	Překop	V silnici II. třídy	bm	0,0	2 000,00			0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	1 500,00			0,00
Podélné uložení výkopovou technologií								
a	Vozovka a krajnice	V silnici II. třídy	bm	0,0	2 000,00			0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	1 000,00			0,00
b	Střední dělicí pás	V silnici II. třídy	bm	0,0	500,00			0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	250,00			0,00
c	Sil. příkop, násep, zářez, zelený pás	V silnici II. třídy	bm	0,0	200,00			0,00
		V silnici III. třídy	bm	250,0	100,00			25 000,00
d	Silniční pomocný pozemek	Bez rozlišení tř. silnice	bm	0,0	50,00			0,00
Podélné uložení bezvýkopovou technologií								
e	Vozovka a krajnice	V silnici II. třídy	bm	0,0	500,00			0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	250,00			0,00
f	Střední dělicí pás	V silnici II. třídy	bm	0,0	125,00			0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	63,00			0,00
g	Sil. příkop, násep, zářez, zelený pás	V silnici II. třídy	bm	0,0	50,00			0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	25,00			0,00
h	Silniční pomocný pozemek	Bez rozlišení tř. silnice	bm	0,0	13,00			0,00
Mostní objekty								
a	Uložení do chráničky	Bez rozlišení tř. silnice	bm	0,0	200,00			0,00
b	Jiné uložení	Bez rozlišení tř. silnice	bm	0,0	1 000,00			0,00

Náhrada celkem bez DPH:	25 000,00 Kč
DPH 21,00 %:	5 250,00 Kč
Částka k úhradě za bod 1	30 250,00 Kč

2) Nájemné za užití silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací

Kategorie komunikace	Délka / plocha zásahu bm; m ²	Počet dní	Sazba Kč/(bm·den); Kč/(m ² ·den)	Nájemné bez DPH Kč
silnice II. třídy	0,0	8	4,00	0,00 Kč
silnice III. třídy	250,0	8	2,00	4 000,00 Kč

Nájemné celkem bez DPH:	4 000,00 Kč
DPH 0,00 %:	0,00 Kč
Částka k úhradě za bod 2	4 000,00 Kč



VÝPOČET NÁHRAD A NÁJEMNÉHO

za zásah do majetku a za užití silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací
dle tabulky č. 8 a č. 3 Sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd platného od 1. července 2018

Název akce: **Ostřetín, K Hornímu Jelení - rekonstrukce nn - 2. etapa**

Vlastník zařízení, síť: **ČEZ Distribuce a.s.**

Sazba: **Fyzická osoba podnikající, právnická osoba s vlastnickým podílem obcí menším 80 %**

1) Náhrada za zásah do majetku

Znak	Způsob uložení v silničním pozemku	Podrobnosti	MJ	Množství	Sazba	Náhrada bez DPH
				MJ	Kč/MJ	Kč
Příčné uložení bez rozlišení území						
a	Protlak a podvrt	Průměr chráničky do 500 mm	bm	43,4	400,00	17 360,00
		Průměr chráničky nad 500 mm	bm	0,0	500,00	0,00
		Startovací jáma	m ²	9,0	500,00	4 500,00
b	Překop	V silnici II. třídy	bm	0,0	2 000,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	1 500,00	0,00
Podélné uložení výkopovou technologií						
a	Vozovka a krajnice	V silnici II. třídy	bm	0,0	2 000,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	1 000,00	0,00
b	Střední dělicí pás	V silnici II. třídy	bm	0,0	500,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	250,00	0,00
c	Sil. příkop, násep, zářez, zelený pás	V silnici II. třídy	bm	0,0	200,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	125,0	100,00	12 500,00
d	Silniční pomocný pozemek	Bez rozlišení tř. silnice	bm	0,0	50,00	0,00
Podélné uložení bezvýkopovou technologií						
e	Vozovka a krajnice	V silnici II. třídy	bm	0,0	500,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	250,00	0,00
f	Střední dělicí pás	V silnici II. třídy	bm	0,0	125,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	63,00	0,00
g	Sil. příkop, násep, zářez, zelený pás	V silnici II. třídy	bm	0,0	50,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	25,00	0,00
h	Silniční pomocný pozemek	Bez rozlišení tř. silnice	bm	0,0	13,00	0,00
Mostní objekty						
a	Uložení do chráničky	Bez rozlišení tř. silnice	bm	0,0	200,00	0,00
b	Jiné uložení	Bez rozlišení tř. silnice	bm	0,0	1 000,00	0,00

Náhrada celkem bez DPH:	34 360,00 Kč
DPH 21,00 %:	7 215,60 Kč
Částka k úhradě za bod 1	41 575,60 Kč

2) Nájemné za užití silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací

Kategorie komunikace	Délka / plocha zásahu bm; m ²	Počet dní	Sazba Kč/(bm·den); Kč/(m ² ·den)	Nájemné bez DPH Kč
silnice II. třídy	0,0	11	4,00	0,00 Kč
silnice III. třídy	177,4	11	2,00	3 902,80 Kč

Nájemné celkem bez DPH:	3 902,80 Kč
DPH 0,00 %:	0,00 Kč
Částka k úhradě za bod 2	3 902,80 Kč



VÝPOČET NÁHRAD A NÁJEMNÉHO

za zásah do majetku a za užití silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací
dle tabulky č. 8 a č. 3 Sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd platného od 1. července 2018

Název akce: **Pstřetín, K jelení - rekonstrukce nn - 3. etapa**

Vlastník zařízení, sítě: **ČEZ Distribuce a.s.**

Sazba: **Fyzická osoba podnikající, právnická osoba s vlastnickým podílem obcí menším 80 %**

1) Náhrada za zásah do majetku

Znak	Způsob uložení v silničním pozemku	Podrobnosti	MJ	Množství	Sazba	Náhrada bez DPH
				MJ	Kč/MJ	Kč
Příčné uložení bez rozlišení území						
a	Protlak a podvrt	Průměr chráničky do 500 mm	bm	22,4	400,00	8 960,00
		Průměr chráničky nad 500 mm	bm	0,0	500,00	0,00
		Startovací jáma	m ²	3,0	500,00	1 500,00
b	Překop	V silnici II. třídy	bm	0,0	2 000,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	1 500,00	0,00
Podélné uložení výkopovou technologií						
a	Vozovka a krajnice	V silnici II. třídy	bm	0,0	2 000,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	1 000,00	0,00
b	Střední dělicí pás	V silnici II. třídy	bm	0,0	500,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	250,00	0,00
c	Sil. příkop, násep, zářez, zelený pás	V silnici II. třídy	bm	0,0	200,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	54,0	100,00	5 400,00
d	Silniční pomocný pozemek	Bez rozlišení tř. silnice	bm	0,0	50,00	0,00
Podélné uložení bezvýkopovou technologií						
e	Vozovka a krajnice	V silnici II. třídy	bm	0,0	500,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	250,00	0,00
f	Střední dělicí pás	V silnici II. třídy	bm	0,0	125,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	63,00	0,00
g	Sil. příkop, násep, zářez, zelený pás	V silnici II. třídy	bm	0,0	50,00	0,00
		V silnici III. třídy	bm	0,0	25,00	0,00
h	Silniční pomocný pozemek	Bez rozlišení tř. silnice	bm	0,0	13,00	0,00
Mostní objekty						
a	Uložení do chráničky	Bez rozlišení tř. silnice	bm	0,0	200,00	0,00
b	Jiné uložení	Bez rozlišení tř. silnice	bm	0,0	1 000,00	0,00

Náhrada celkem bez DPH:	15 860,00 Kč
DPH 21,00 %:	3 330,60 Kč
Částka k úhradě za bod 1	19 190,60 Kč

2) Nájemné za užití silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací

Kategorie komunikace	Délka / plocha zásahu bm; m ²	Počet dní	Sazba Kč/(bm·den); Kč/(m ² ·den)	Nájemné bez DPH Kč
silnice II. třídy	0,0	4	4,00	0,00 Kč
silnice III. třídy	79,4	4	2,00	635,20 Kč

Nájemné celkem bez DPH:	635,20 Kč
DPH 0,00 %:	0,00 Kč
Částka k úhradě za bod 2	635,20 Kč




Tabulka zvláštního užívání silnice - umístění inženýrských sítí do "silničního pozemku"

Název akce: Ostřetín, K Jelení - rekonstrukce nn


Vlastník inženýrské sítě:

Silnice číslo	Místo (přesné určení místa např. pomocí čísel popisných, parcel apod.)	uložení výkopovou technologií			uložení bezvýkopovou technologií				
		Příčný překop	Podélné uložení		Příčný protlak a podvrt		Startovací jáma (v tělese sil.)	Podélné uložení	
			vozovka, krajn.	příkop, zel.pás.	Ø do 500 mm	Ø nad 500 mm		vozovka, krajn.	příkop, zel.pás.
		bm	bm	bm	bm	bm	m ²	bm	bm
III/30511	od parc.č. 310/6 po parc.č. 298/23 vpravo (přes parcely 1902/1, 298/23, 298/1, 298/19, 298/13, 298/15, 310/2, 310/6 a 308/6)			250					
III/30511	u TS PA_0456 (parc. 1902/1 + 245/1)				8,5		4		
III/30511	u TS PA_0456 (parc. 1902/1 + 245/1)				8,5				
III/30511	u TS PA_0529 (parc. 1902/1 + 1916/2)				8,3		2		
III/30511	u TS PA_0529 (parc. 1902/1 + 1916/2)				8,3				
III/30511	před č.p. 211 (parc.č. 1902/1 + 1001/8)				9,8		3		
III/30511	od č.p. 179 po č.p. 208 (parc. 1001/8, 1902/1, 250)			125					
III/30511	u TS PA_0528 (parc. 1902/1 + 361/1)				7,6		1		
III/30511	u TS PA_0528 (parc. 1902/1 + 361/1)				7,6				
III/30511	od č.p. 38 po č.p. 258 (parc.č. 1902/1)			54					
III/30511	u č.p. 221 (parc. 1902/1 + 95/12)				7,2		2		
				429	65,8		12		
		uložení	nájemné						
	1. etapa 17.4. - 24.4.2023	25 000,-K	4 000,00 -Kč	250	0		0		
	2. etapa 2.5. - 12.5.2023	34 360,- Kč	3 902,80 Kč	125	43,4		9		
	3. etapa 22.6. - 25.6.2023	15 860,- Kč	635,20 Kč	54	22,4		3		
	Celkem	75 220,- Kč	8 538,00 Kč						

2. ETAPA - 2. 12. 5. 2023



3. ETAPA - 22. - 26. 5. 2023



SR502 umiestnená pred plotom, kábel AYKY 3x120x70 prepojit do novej SR502

1-AKY 4x16mm²
27m (R22 - 221)

SS100
plast.pilír
221

HDV prepojit

protlak 9,5m
start. j. 2x1m
cíl. j. 1x1m

SS100
plast.pilír
172


SS200
plast.pilír
131

HDV prepojit,
SS200 pred plotom.

R22
SS200
plast.pilír

HDV přes beton.dlažbu,
a dražkou ve zd. do ER.
SS200 vedle plynu.

HDV přes beton.dlažbu,
plot a dražkou
SR.



do 150mm

R21
SR302
plošt.pilř

SS300
plošt.pilř

1-AYKY 3x240•120mm²
357m (TS PA_0528 - R23)

38
SS100
plošt.pilř

1-AYKY 3x120
117m (R21 -

HDV přes beton a
do cihl.přř ER.

HDV přes kostky „beton“
a drůzkou ve zřdo ER.

HDV přes beton soklem
a průvřt ve zřdo ER.
SS100 vede plynu.

