

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 053/25/05/2022

**Stavba:** Slaný - Opěrná stěna, rekonstrukce

KSO:  
Místo: Slaný

CC-CZ:  
Datum: 14.02.2023

Zadavatel:  
Obec Tuchořice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
**STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.**

IČ: 05507847  
DIČ: CZ05507847

Projektant:  
ProCes alfa, s.r.o. Bílina

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDAKOVANÉ]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných k řádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč objektivně mohl případně měl předpokládat při vynaložení odborné péče při zpracování nabídkové ceny v součinnosti s příslušnou projektovou dokumentací stavby. Uchazeč o zakázku je odpovědný za svoji cenu díla. Uchazeč do nabídkové ceny zahrne také náklady spojené s umístěním stavby. Jedná se zejména o náklady na zřízení, údržbu a odstranění objektů zařízení staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací a skladovacích ploch, provozní vlivy, mimostaveništní doprava, náklady na kompletační

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>985 000,00</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>985 000,00</b>	Výše daně <b>206 850,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 191 850,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 053/25/05/2022

**Stavba:** Slaný - Opěrná stěna, rekonstrukce

Místo: Slaný

Datum: 14.02.2023

Zadavatel: Obec Tuchořice

Projektant: ProCes alfa, s.r.o. Bílina

Uchazeč: STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

<b>SO 01</b>	<b>Bourací a demontážní práce</b>	<b>209 093,73</b>	<b>253 003,41</b>
<b>SO 02</b>	<b>Stavební práce</b>	<b>667 723,85</b>	<b>807 945,86</b>
<b>SO 03</b>	<b>Oplocení</b>	<b>71 043,52</b>	<b>85 962,66</b>
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>37 138,90</b>	<b>44 938,07</b>