

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Opěrná stěna, rekonstrukce

Objekt:

SO 01 - Bourací a demontážní práce

KSO:

Místo: Slaný

Zadavatel:

Obec Tuchořice


Uchazeč:

STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Projektant:

ProCes alfa, s.r.o. Bílina

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.02.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

05507847

DIČ:

CZ05507847

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

209 093,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	209 093,73	21,00%	43 909,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

253 003,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Opěrná stěna, rekonstrukce

Objekt:

SO 01 - Bourací a demontážní práce

Místo:

Slaný

Zadavatel:

Obec Tuchořice

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Datum:

14.02.2023

Projektant:

ProCes alfa, s.r.o.
Bílina

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

209 093,73

HSV - Práce a dodávky HSV

209 093,73

1 - Zemní práce	88 226,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 117,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 342,61
997 - Přesun sutě	66 278,00
998 - Přesun hmot	128,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slaný - Opěrná stěna, rekonstrukce
Objekt:

SO 01 - Bourací a demontážní práce

Místo: Slaný
Zadavatel: Obec Tuchořice
Uchazeč: STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Datum: 14.02.2023
Projektant: ProCes alfa, s.r.o.
Bílina
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 209 093,73

D HSV Práce a dodávky HSV 209 093,73

D 1 Zemní práce 88 226,54

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	20,000	83,00	1 660,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	277,00	277,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	618,00	618,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	1,000	874,00	874,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	112155221	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	1,000	1 147,00	1 147,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	20,000	48,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
7	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	1 660,00	1 660,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	2 915,00	2 915,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	14,500	257,00	3 726,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,50		14,500			
	VV		Součet		14,500			
10	K	122451102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	29,115	538,00	15 663,87	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,00*2,50*2,10		15,750			
	VV		4,50*1,10*2,70		13,365			
	VV		Součet		29,115			
11	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
12	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	1,123	734,00	824,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,66*0,25*0,40		0,766			
	VV		3,57*0,25*0,40		0,357			
	VV		Součet		1,123			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	1,123	68,00	76,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,66*0,25*0,40		0,766			
	VV		3,57*0,25*0,40		0,357			
	VV		Součet		1,123			
14	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	846,00	846,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	134,00	134,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	448,00	448,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	20,000	35,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
21	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	14,000	12,00	168,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1*14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
22	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	14,000	48,00	672,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1*14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
23	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	14,000	29,00	406,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1*14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
24	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	14,000	62,00	868,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1*14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
25	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	14,000	34,00	476,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1*14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
26	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	14,000	68,00	952,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1*14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
27	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	200,000	2,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		20*10		200,000			
	VV		Součet		200,000			
28	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	30,238	538,00	16 268,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,00*2,50*2,10		15,750			
	VV		4,50*1,10*2,70		13,365			
	VV		7,66*0,25*0,40		0,766			
	VV		3,57*0,25*0,40		0,357			
	VV		Součet		30,238			
29	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	151,190	38,00	5 745,22	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,00*2,50*2,10*5		78,750			
	VV		4,50*1,10*2,70*5		66,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,66*0,25*0,40*5		3,830			
	VV		3,57*0,25*0,40*5		1,785			
	VV		Součet		151,190			
30	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	63,501	350,00	22 225,35	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,00*2,50*2,10*2,10		33,075			
	VV		4,50*1,10*2,70*2,10		28,067			
	VV		7,66*0,25*0,40*2,10		1,609			
	VV		3,57*0,25*0,40*2,10		0,750			
	VV		Součet		63,501			
31	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,238	20,00	604,76	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,00*2,50*2,10		15,750			
	VV		4,50*1,10*2,70		13,365			
	VV		7,66*0,25*0,40		0,766			
	VV		3,57*0,25*0,40		0,357			
	VV		Součet		30,238			
32	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	1,000	76,00	76,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	1,000	164,00	164,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	84,920	23,00	1 953,16	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,66*4		30,640			
	VV		13,57*4		54,280			
	VV		Součet		84,920			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 117,65	
35	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	22,291	67,00	1 493,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,66*2,91		22,291			
	VV		Součet		22,291			
36	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	22,291	28,00	624,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,66*2,91		22,291			
	VV		Součet		22,291			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 342,61	
37	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	76,435	58,00	4 433,23	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,66*2,91		22,291			
	VV		13,57*3,99		54,144			
	VV		Součet		76,435			
38	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	1,419	955,00	1 355,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,58*0,45*0,50		0,356			
	VV		4,25*0,50*0,50		1,063			
	VV		Součet		1,419			
39	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,393	3 620,00	1 422,66	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,85*0,10*0,50		0,393			
	VV		Součet		0,393			
40	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	10,205	716,00	7 306,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,58*0,45*2,70		1,920			
	VV		4,25*0,50*2,40		5,100			
	VV		7,66*0,30*0,50		1,149			
	VV		13,57*0,30*0,50		2,036			
	VV		Součet		10,205			
41	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	5,344	1 978,00	10 570,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,30*0,25*2,90		3,118			
	VV		2,16*0,45*2,29		2,226			
	VV		Součet		5,344			
42	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	10,615	83,00	881,05	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,66*0,50		3,830			
	VV		13,57*0,50		6,785			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		10,615			
43	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	21,230	36,00	764,28	CS ÚRS 2022 01
	vv		7,66		7,660			
	vv		13,57		13,570			
	vv		Součet		21,230			
44	M	NC 0000	sejmutí a likvidace ostnatého drátu	m	63,690	8,00	509,52	
	vv		7,66*3		22,980			
	vv		13,57*3		40,710			
	vv		Součet		63,690			
45	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	12,180	168,00	2 046,24	CS ÚRS 2022 01
	vv		4,20*2,90		12,180			
	vv		Součet		12,180			
46	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	33,590	452,00	15 182,68	CS ÚRS 2022 01
	vv		2,50*2,90		7,250			
	vv		6,30*3,80		23,940			
	vv		4,00*0,60		2,400			
	vv		Součet		33,590			
47	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	22,291	57,00	1 270,59	CS ÚRS 2022 01
	vv		7,66*2,91		22,291			
	vv		Součet		22,291			
48	M	NC 0000.6	demontáž HUP včetně likvidace	ks	1,000	800,00	800,00	
49	M	NC 0000.7	demontáž potrubí plynové přípojky včetně zaslepení konců a likvidace	m	7,000	400,00	2 800,00	
50	M	NC 0000.8	montáž a dodávka, ochrana plynové přípojky bedněním	m2	1,500	2 000,00	3 000,00	
D	997		Přesun sutě				66 278,00	
51	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	46,274	364,00	16 843,74	CS ÚRS 2022 01
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,274	293,00	13 558,28	CS ÚRS 2022 01
53	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	694,110	28,00	19 435,08	CS ÚRS 2022 01
	vv		46,274*15 'Přepočtené koeficientem množství		694,110			
54	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	46,274	350,00	16 195,90	CS ÚRS 2022 01
55	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,700	350,00	245,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		1*0,30		0,300			
	vv		1*0,40		0,400			
	vv		Součet		0,700			
	vv		poplatek za uložení pařezů na skladce					
D	998		Přesun hmot				128,93	
56	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	0,136	948,00	128,93	CS ÚRS 2022 01