

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Opěrná stěna, rekonstrukce

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Slaný

Zadavatel:

Obec Tuchořice


Uchazeč:

STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Projektant:

ProCes alfa, s.r.o. Bílina

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.02.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

05507847

DIČ:

CZ05507847

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 138,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 138,90	21,00%	7 799,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 938,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Opěrná stěna, rekonstrukce

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Slaný

Zadavatel:

Obec Tuchořice

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Datum:

14.02.2023

Projektant:

ProCes alfa, s.r.o.
Bílina

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 138,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

37 138,90

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

28 138,90

VRN7 - Provozní vlivy

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slaný - Opěrná stěna, rekonstrukce
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Slaný
Zadavatel: Obec Tuchořice
Uchazeč: STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Datum: 14.02.2023
Projektant: ProCes alfa, s.r.o.
Bílina
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							37 138,90	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					37 138,90	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					7 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN3	Zařízení staveniště					28 138,90	
3	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	5 138,90	5 138,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN7	Provozní vlivy					2 000,00	
9	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	075603000	Jiná ochranná pásma	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		respektování veškerých podzemních a nadzemních inženýrských sítí					