

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Prostějov – výměna oken a dveří v objektu dílen a dispečinku“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PMP Prostějov, s.r.o.

Se sídlem: Kojetínská 4221/15, 796 01 Prostějov

Zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40386

IČO: 26262029

DIČ: CZ26262029

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Pátkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:
„AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Prostějov – výměna oken a dveří v objektu dílen a dispečinku“ (dále jen „dílo“)
a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.
2. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3. Dílo bude provedeno v souladu s Výzvou Objednatele č. VZ0157579 nabídkou Zhotovitele ze dne 24. 2. 2023
4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové dokumentace zpracované společností STYLE STUDIO s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov, IČO 48532894 v 6/2022.
5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.
6. Místem plnění je areál nemocnice AGEL Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice AGEL Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, na pozemcích p. č. st. 463, st. 464, k. ú. Krasice.
7. Předmětem díla jsou stavebních úpravy spočívající ve výměně výplní otvorů obvodového pláště objektu dílen a objektu dispečinku v areálu nemocnice AGEL Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice AGEL Prostějov.

SO 01 – Objekt dílny

Jedná se o jednopodlažní objekt s plochou střechou. Stávající okna jsou dřevěná zdvojená. Meziokenní vložky jsou z vnější strany tvořeny z drátoskla a z vnitřní strany z desek opatřených interiérovou malbou. Vnitřní parapety jsou z dřevotřískové desky, vnější parapety z pozinkovaného plechu. Vnější dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní nebo ocelové do ocelových zárubní.

Nová okna budou plastová s 5-komorovým rámem, zasklená čirým izolačním dvojsklem. Meziokenní vložky budou plastové s 5-komorovým rámem s pevnou plnou tepelně izolační výplní.

Nové vstupní dveře jednokřídlé i dvoukřídlové budou plastové včetně zárubně, vrata včetně zárubně budou hliníková se zateplenou lamelou.

Připojovací spára oken bude opatřena vnitřní parotěsnou páskou a vnější paropropustnou páskou. Vybraná okna dle výpisu výrobků budou opatřena

vnitřními žaluziemi ovládanými ručně. Vnější parapet bude tvořen hliníkovým barveným plechem tl. 0,7 mm. Vnitřní parapet jsou navrženy jako plastové. Dále bude provedeno zazdění otvoru po vybouraných jednokřídlých dveřích včetně provedení vnitřní a vnější omítky. U 1 kusu jednokřídlých dveří bude provedeno zvýšení nadpraží dveří o cca 200 mm. Předmětem plnění je rovněž provedení zapravení ostění otvorů a jejich výmalba.

SO 02 – Objekt dispečink

Jedná se o částečně jednopodlažní a částečně dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Stávající okna jsou dřevěná zdvojená. Meziokenní vložky jsou z vnější strany tvořeny z drátoskla a z vnitřní strany z desek opatřených interiérovou malbou. Vnitřní parapety z dřevotřískové desky. Vnější parapety z pozinkovaného plechu. Vnější dveře jsou ocelové do ocelových zárubní. Nová okna budou plastová s 5-komorovým rámem, zasklená čířým izolačním dvojsklem. Meziokenní vložky budou plastové s 5-komorovým rámem s pevnou plnou tepelně izolační výplní.

Nové vstupní dveře jednokřídlé i dvoukřídlové budou plastové včetně zárubně. Připojovací spára oken bude opatřena vnitřní parotěsnou páskou a vnější paropropustnou páskou. Okna budou opatřena vnitřními žaluziemi ovládanými ručně. Vnější parapet bude tvořen hliníkovým barveným plechem tl. 0,7 mm. Vnitřní parapet jsou navrženy jako plastové. Předmětem plnění je rovněž provedení zapravení ostění otvorů a jejich výmalba.

8. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 4 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této smlouvy bližše specifikován a dále na soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
9. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
10. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., který nově zní: **„Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:**

3.1.5.1. *zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolami předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,*

3.1.5.2. *zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,*

- 3.1.5.3. *zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,*
- 3.1.5.4. *zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,*
- 3.1.5.5. *veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,*
- 3.1.5.6. *ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,*
- 3.1.5.7. *projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,*
- 3.1.5.8. *případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,*
- 3.1.5.9. *zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),*
- 3.1.5.10. *zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,*
- 3.1.5.11. *zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,*
- 3.1.5.12. *zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,*
- 3.1.5.13. ***využití (recyklace) či likvidace odpadů, vybouraných hmot, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou a projektovou dokumentací, na základě které je dílo realizováno,***
- 3.1.5.14. *uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),*
- 3.1.5.15. *oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,*

- 3.1.5.16. *zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,*
- 3.1.5.17. *zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,*
- 3.1.5.18. *zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) Objednateli.“*

11. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli využití (recyklaci) či likvidaci odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a projektovou dokumentací, na základě které je dílo realizováno.

Využití (recyklace) či likvidace odpadů bude zejména doloženo:

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, obsahující datum převzetí, popis (kód dle katalogu odpadů) a množství odpadu.

Nebude-li využití (recyklace) či likvidace odpadů doloženo výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo vztahující se k využití (recyklaci) či likvidaci odpadů.

12. Projektová dokumentace skutečného provedení (PDSP) bude zpracována dle vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

PDSP bude předána také v elektronické podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu *.pdf.

13. Bod 9.5 čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

II. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termíny plnění:

Termín zahájení prací:

15. 5. 2023

Termín dokončení díla:

do 45 dnů od zahájení prací

2. Smluvní strany odchýlně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit

svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí díla.“

3. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním jednáním zavínil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:
„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.“

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

III. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
Cena díla bez DPH 972 920,43 Kč
Cena díla bez DPH slovy: devětsetsedmdesátdvatisícdevětsetdvacet korun a čtyřicetři haléřů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
4. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesené daňové povinnosti na jeho příjemce (Objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven Zhotovitelem. Výše daně je podle § 92a odst. 2 ZDPH povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit Objednatel.
5. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:
„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce Zhotovitele. **V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele.** Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měřných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;
- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění;
- e) **takto vytvořený změnový list včetně položkového rozpočtu změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu bude předán objednateli k závěrečnému odsouhlasení.**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.
2. Smluvní strany odchýlně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:
*„Cena za dílo bude uhrazena **průběžně na základě daňových dokladů** (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem **1x za kalendářní měsíc**. Faktury budou vystaveny **ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce.**“*
3. Smluvní strany sjednávají odchýlně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek:
*„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury musí být **odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu.** Bez tohoto*

soupisu je faktura neúplná. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou faktury."

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije.
5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu `posta@olkraj.cz` nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: `qjabfmf`.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele).

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.
2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží.
3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy **v platnosti po celou dobu realizace díla.**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat na objektu s nepřerušným provozem či v areálu s nepřerušným provozem, bere Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou.
4. Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost prováděných stavebních prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na provoz zařízení. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost i prašnost, může Zhotovitel provádět pouze po předchozí dohodě s hlavním správcem. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny.
5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel:
 - a. plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - b. řádně a včasné plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných termínech.
6. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VII. odst. 5 písm. a. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení.
7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:
 - a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úroveň znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.


8. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání případné změny poddodavatelů dle čl. V. této smlouvy postačí prostá písemná forma.
3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 7. 3. 2023 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
6. Přílohy smlouvy:
 - Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018
 - Příloha č.2: Položkový rozpočet
 - Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění
 - Příloha č.4: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

V Olomouci dne:

Za Objednatelů: - 3 - 04 - 2023



Ing. Josef Suchánek
hejtman



V Prostějově dne: 24.3.2023

Za Zhotovitele:



Ing. Jaroslav Pátek
jednatel

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY) UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM

1. Povinnosti Zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatel

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

- 3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatелеm Zhotoviteli.
- 3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
- 3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - 3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,
 - 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - 3.1.5.6. ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TlČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- 3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- 3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- 3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemně vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) Objednateli.
- 3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle následujících zásad:
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

- 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou:
 - 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních.
 - 3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení prací

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení díla

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na vysprávkách objízdných tras v termínu sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.2.4. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné

dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.

- 4.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
 - 4.2.6. Zhotovitel může po písemné dohodě s Objednatelem přerušit práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s technologickými postupy prací.
 - 4.2.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
- 4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
 - 4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.2. a 5.5.3., jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla s DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 4.4. Harmonogram postupu výstavby
 - 4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídnic stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
 - 4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**
- 5.1. Obsah ceny
 - 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatелеm Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v odst. 3.1. zejména i náklady na:
- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - c) opatření k ochraně životního prostředí
 - d) pojištění stavby a osob
 - e) organizační a koordinační činnost
 - f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - g) zajištění nezbytných dopravních opatření
 - h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
- 5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

- 5.2.1. Je-li cena díla doložena položkami Soupisu prací, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Soupisy prací jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatелеm. Soupisy prací slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

- 5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává Zhotovitel na vzorovém formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná

obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 5.5.1. a 5.5.2.

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále též „Zákon“)
- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelům Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby za termín 31. 12. kalendářního roku;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezávinný a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům a sjednána v dodatku smlouvy.

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv. „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;
- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Soupisu prací;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;

- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
- 5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
- 5.5.5. Vícepráce nad sjednaný rozsah změny a nové práce budou uhrazeny po jejich provedení, uzavření písemného dodatku ke smlouvě a po písemném převzetí Objednatelem a na základě fakturace Zhotovitele.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje první den následujícího měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude

každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.

- 6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu Objednatel. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu Objednatel.
- 6.2.6. Cena díla bude hrazena na základě vystavených faktur až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

6.3. Lhůty splatnosti

- 6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících 10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.
- 6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce.
- 6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.
- 6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.

6.4. Platby za vícepráce

- 6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.

- 6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
- 6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“
- 6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- 6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele
- 6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.
- 6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení oprávněně či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

7. Majetkové sankce

- 7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 % z celkové ceny díla s DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.
- 7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla
- 7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel a Objednatel nedohodli, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.
- 7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:
- 7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny díla s DPH** za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.
- 7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty **ve výši 5 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.
- 7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.
- 7.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty **ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla s DPH za každý den i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den.** Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.
- 7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:
- 7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla s DPH.**
- 7.7. Prodlení s úhradou ceny

- 7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.
- 7.8. Sankce za nesplnění povinnosti nahradit nezpůsobilého poddodavatele:
- 7.9. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů v souladu s ust. § 105 odst. 1 Zákona v termínu dle ust. § 105 odst. 3 Zákona, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 % z celkové ceny díla s DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.
- 7.10. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:
- 7.10.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.
- 7.11. Způsob vyúčtování sankcí
- 7.11.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 7.11.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.11.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 7.11.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
- 7.12. Lhůta splatnosti sankcí
- 7.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 7.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Staveniště

- 8.1. Předání a převzetí staveniště
- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli.

- 8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.
- 8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
- a) pravomocné stavební povolení
 - b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)
 - c) výtčovací schéma staveniště s výtčením směrových a výškových bodů
 - d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
 - e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
 - f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o existenci stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Zhotovitel je dále povinen zajistit vytýčení stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly v projektové dokumentaci uvedeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jim spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4. Užívání staveniště

8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě

(zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7. Vyklizení staveniště

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

- 8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných při převjímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
 - d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- b) časovém postupu prací
- c) kontrole jakosti provedených prací
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby požizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně technický dozor stavby (dále také TDS) požívat číslované zápisy z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedení tohoto zápisu.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne

provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí

- 9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.
 - 9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.5. Deník víceprací a méněprací
- 9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/.
 - 9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
 - 9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu.
- 9.6. Kontrolní dny
- 9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
 - 9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
 - 9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
 - 9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

- 9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

- 10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.1.3. Zhotovitel, včetně svých Poddodavatelů, je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v platném znění, nutnou pro činnost koordinátora, a to po celou dobu realizace díla.

10.2. Použité materiály a výrobky

- 10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

- 10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací a díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
 - 10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
 - 10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
 - 10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 10.6. Kontrola provádění prací

- 10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
- 10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli neprodleně doložit.
- 10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10.9. Archeologické nálezy
- 10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. Poddodavatelé

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. Změna poddodavatele musí být Objednatelům odsouhlasena před zahájením příslušných prací.
- 11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být Objednatelům odsouhlasena před zahájením příslušných prací.
- 11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatelů, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
- 11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla s DPH za každé takové porušení.

12. Kontroly, zkoušky a revize

- 12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
 - 12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatelů kontrolní a zkušební plán.
 - 12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

- 13.1. Organizace předání díla
 - 13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel

je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
- 13.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný protokol.
- 13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklízení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad
- 13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
- 13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne běžet až ode dne úplného odstranění vad.
- 13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatel a Zhotovitelem proveden zápis o odstranění všech vad.

13.3. Neúspěšné předání a převzetí

13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího a přijímacího řízení.

13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD,
- b) geometrické zaměření a geometrický plán,
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
- e) krácený rozbor pitné vody,
- f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady: územní rozhodnutí

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.3. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a převjímací díla po částech

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

13.6. Kolaudace

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Užívání díla

14.1. Předčasné užívání

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
- 14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho částí, které by bez předčasného užívání nevznikly.
- 14.2. Neoprávněné užívání
- 14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabýlo právní moci.
- 14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

15. Záruka za jakost díla

- 15.1. Odpovědnost za vady díla
- 15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 15.2. Délka záruční doby
- 15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává

v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3. Výjimky ze záruky

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovídá.
- 15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani s odstraněním vady.
- 15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.
- 15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie

musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatелеm Zhotovitelem.

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel s Objednatелеm protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatелеm v souladu s těmito obchodními podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou poddodavatelem.

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Pojištění díla

17.1. Pojištění Zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi nebo se pohybují na staveništi.

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

V Olomouci dne: - 3 -04- 2023

V Prostějově dne: 24.3.2023

Objednatel:



Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek

Zhotovitel:



PMP Prostějov, s.r.o.
Ing. Jaroslav Pátek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **SS22-06-3** **Výměna oken a dveří v obj.dílňny a energo dispečink - Nemocnice PV**

Zadavatel **Olomoucký kraj** **IČO: 60609460**
Jeremenkova 1191/40a **DIČ: CZ60609460**
77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: **PMP Prostějov, s.r.o.** **IČO: 26262029**
Kojetinská 4221/15 **DIČ: CZ26262029**
796 01 Prostějov

Vypracoval: **Iveta Miklíková**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			192 358,46
PSV			780 061,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			400,00
Ostatní náklady			100,00
Celkem			972 920,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	972 920,43 CZK
Základní DPH	21 %	204 313,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 177 233,72 CZK**

v PROSTĚJOVĚ

dne

20.1.2023

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	500,00	105,00	605,00	0
00-01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	500,00	105,00	605,00	0
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Objekt dílny	0,00	765 588,68	160 773,62	926 362,30	79
01-01	D.1.1 Stavební řešení	0,00	765 588,68	160 773,62	926 362,30	79
SO 02	Objekt ergo dispečink	0,00	206 831,75	43 434,67	250 266,42	21
02-01	D.1.1 Stavební řešení	0,00	206 831,75	43 434,67	250 266,42	21
Celkem za stavbu		0,00	972 920,43	204 313,29	1 177 233,72	100

Popis stavby: SS22-06-3 - Výměna oken a dveří v obj.dílny a ergo dispečink - Nemocnice PV

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Významovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se ke uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostavební přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostavebnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostavební přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předloženy soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupisy

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložení matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: OV-00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00-01 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Objekt dílny

Popis rozpočtu: 01-01 - D.1.1 Stavební řešení

Popis objektu: SO 02 - Objekt energo dispečink

Popis rozpočtu: 02-01 - D.1.1 Stavební řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 820,00	0,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			78 253,19	8,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 025,82	0,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 464,00	0,2
64	Výplně otvorů	HSV			22 053,54	2,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 250,00	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 385,00	0,8
96	Bourání konstrukci	HSV			67 002,42	6,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 104,49	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			35 291,16	3,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			75 940,00	7,8
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			658 388,60	67,7
784	Malby	PSV			9 787,01	1,0
787	Zasklívání	PSV			655,20	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			400,00	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			100,00	0,0
Cena celkem					972 920,43	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj. dílny a ergo dispečink – Nemocnice PV
O:	OV-00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00-01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č. číslo položky Díl: VN	Název položky Vedlejší náklady	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
1/005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	400,00	100,00	RTS 227 II
Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
2/005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	100,00	100,00	100,00	RTS 227 II
Náklady na zřízení podmínky provedení tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob, jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelé nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.							
3/005122010R	Provoz objednatelé	Soubor	1,00000	100,00	100,00	100,00	RTS 227 II
Náklady na zřízení provedení stavebních prací v důsledku neprovedení provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.							
4/005124010R	Koordinací činnosti	Soubor	1,00000	100,00	100,00	100,00	RTS 227 II
Koordinace stavebních a technologických dodavek stavby							
Díl: ON	Ostatní náklady				100,00	100,00	
5/005-9	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,00000	100,00	100,00	100,00	Vlastní
Zejména náklady na:							

- na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vynikávající z provedení stavebně montážní činnosti

- na vypracování oznámení změn a změnových listů, spojené s převzetím staveniště, spojené s předáním díla, apod

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestu a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provedení a předání díla

neuveřejných v jednotlivých soupisech prací

Celkem						500,00	
---------------	--	--	--	--	--	---------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj. dílny a ergo dispečink - Nemocnice PV
O: SO 01	Objekt dílny
R: 01-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Gen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 820,00	
1	310236241RT1 Zazřívka otvorů o ploše přes 0,0225 m ² do 0,09 m ² ve zdvihu nadzákladovým chlípmi pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního řešení jakoukoliv maltu vápencementovou	kus	2,00000	500,00	1 000,00	801-4	RTS 22/II
2	310239211RT2 Zazřívka otvorů o ploše přes 1 m ² do 4 m ² ve zdvihu nadzákladovým chlípmi pálenými pro viz v.č. D.1.1.b.11np m.č.1.08 v místě stáv. uložení překladů : 2 včetně pomocného pracovního řešení	m3	0,60000	2 000,00	1 200,00	801-4	RTS 22/II
3	317121151R00 Montáž ZB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm pohled jižní 1np : 1*2*0,3 včetně pomocného pracovního řešení	kus	4,00000	400,00	1 600,00	801-4	RTS 22/II
4	583407951R překlad nosný kerambetonový, l = 125,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm; max. světlost 1 000 mm; Mu 3,06 KN/m viz v.č. D.1.1.b.11np m.č.1.08 : 4 včetně pomocného pracovního řešení	kus	4,00000	500,00	2 020,00	SPCM	RTS 22/II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						60 932,09	
5	61089111R00 Odkaz na nm. položky pořadí 3 : 4,00000*1,01 Úpravy povrchů vnitřní Zakrytí vnitřní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Fe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1np v místě oprav : 1,45*2*2+1,4*0,8*2+3*2,4+1,2*1,5+1,4*0,6+6*2,4+3,6*2,4+0,9*2,2+1,45*2+12*2,4+2,5*2,5+8,4*2 15,6*2,4+0,9*2+6*2,4 101,01000 53,64000 30,00000 20,00	m ²	154,65000	10,00	1 546,50	801-1	RTS 22/II
6	612401191RT2 Omitky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, v místě čela parapetů/ stěna 1np m.č.1.47+1,48+1,23+1,08+1,12+1,14+1,13+1,14+1,01+1,02+1,03+1,04+1,05...2*(4+11)	kus	30,00000	20,00	600,00	801-4	RTS 22/II
7	612425931RT2 Omitka vápenná vnitřního ostění omlítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1np m.č.1.31+1,46 okno : (1,4+0,8*2)*0,2*2 dveře : (1,55+2*2)*0,1*2 1,20000 1,11000	m ²	15,25750	3 745,00	57 139,34	801-4	RTS 22/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S522-06-3 Výměna oken a dveří v obj. dílny a energo dispečink - Nemocnice PV
O:	SO 01 Objekt dílny
R:	01-01 D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.47 okno : (3+2,4*2)*0,1		0,78000			
		m.č.1.48 : (1,2+1,5*2)*0,1+(1,4+0,6*2)*0,2		0,94000			
		m.č.1.23 : (6+2,4*2)*0,1		1,08000			
		m.č.1.08 okno : (3,6+2,4*2)*0,1		0,84000			
		dveře : (1+2*2,2)*0,2+1,25*0,25		1,39250			
		m.č.1.02 dveře : (1,45+2*2)*0,1		0,54500			
		m.č.1.12a+1.12+1.13 okno : ((12+2,4*2)*0,1		1,68000			
		dveře : 2,5*3*0,1		0,75000			
		m.č.1.14+1.01 okno : (8,4+2,4*2)*0,1		1,32000			
		m.č.1.01+1.02+1.03+1.04 : (15,6+2,4*2)*0,1		2,04000			
		m.č.1.02 dveře : (1+2*2)*0,1		0,50000			
		m.č.1.05 : (6+2,4*2)*0,1		1,08000			
8	61247461TR2	Omitka stěn vnitřní, VPC jádro, včetně štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo	m2	2,00000	255,00	510,00	RTS 227/II
		1np m.č.1.09 : 1*2		2,00000			
9	622300172R11	Těsnící prvky exteriér, montáž, pro spány šířky 7-12 mm	m	101,00000	5,00	505,00	801-1 RTS 227/II
		první stýk mezi zděnou příčkou a plastovou mezizokenní vložkou :					
		1np m.č.1.31+1.46 : (1,4+0,8*2)*2		6,00000			
		m.č.1.47 : 3+2*4*2		7,80000			
		m.č.1.48 : (1,2+1,5*2)+(1,4+0,6*2)		6,80000			
		m.č.1.23 : 6+2*4*2		10,80000			
		m.č.1.08 : 3,6+2*4*2		8,40000			
		m.č.1.12a+1.12+1.13 : 12+2*4*2		16,80000			
		m.č.1.14+1.01 : 8,4+2*4*2		13,20000			
		m.č.1.01+1.02+1.03+1.04 : 15,6+2*4*2		20,40000			
		m.č.1.05 : 6+2*4*2		10,80000			
10	23163110R	(mel silikonový; univerzální; š. spány 5 až 30 mm; l = od 5 mm; pro interiéry i exteriér; santární; barva bílá, teplotná odolnost -60 až 180 °C	kus	4,20633	150,00	631,25	SPCM RTS 227/II
		vydatost - lks = 2,4m při špare 6mm					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj. dílny a ergo dispečink - Nemocnice PV
O:	SO 01	Objekt dílny
R:	01-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník / platnost	Cen. soustava
		Zasátek provozního součtu						
		průmysl stýk mezi zděnou prticíou a plastovou meziokenní vložkou :						
		Inp m.č.1.31+1.46 : (1,4+0,8*2)*2		6,00000				
		m.č.1.47 : 3*2,4*2		7,80000				
		m.č.1.48 : (1,2+1,5*2)+(1,4+0,6*2)		6,80000				
		m.č.1.23 : 6*2,4*2		10,80000				
		m.č.1.08 : 3,6*2,4*2		8,40000				
		m.č.1.12a+1.12+1.13 : 12*2,4*2		16,80000				
		m.č.1.14+1.01 : 8,4*2,4*2		13,20000				
		m.č.1.01+1,02+1,03+1,04 : 15,6*2,4*2		20,40000				
		m.č.1.05 : 6*2,4*2		10,80000				
		Konec provozního součtu						
		101/24		4,20833				

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník / platnost	Cen. soustava
11	602015187R17 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zafarbená, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m ²	28,92000	30,00	867,60	801-1	RTS 22/II
	Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,92000						
12	602015191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m ²	28,92000	15,00	433,80	801-1	RTS 22/II
	Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 28,92000						
13	602015193R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m ²	28,92000	10,00	289,20	801-1	RTS 22/II
	Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 28,92000						
14	620991002R00 Připojovací lišty začíšťovací okenní lišty , pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítky pohled ližni : (1,4+0,8*2)*2+(3*2,4*2)+(1,2+1,5*2)+(1,4+0,6*2)+(6*2,4*2)+(3,6*2,4*2)	m	101,00000	10,00	1 010,00	801-1	RTS 22/II
			39,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj. dílny a energo dispečink - Nemocnice PV
O:	SO 01	Objekt dílny
R:	01-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník / platnost
				30,00000			31,20000
		pohled západní : (12+2,4*2)+(8,4+2,4*2)					
		pohled severní : (15,6+2,4*2)+(6+2,4*2)					
15	620991121R00	Zakrytí výpni vnějších otvorů z postaveného řešení s rány a zaruběnými, zábradlí, střednětu oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiových) malovin	m2	155,05000	10,00	1 550,50	801-1 RTS 22/ II
		pohled jižní : 1,55*2+1,4*0,8*2+3,2+1,2*1,5+1,4*0,6*2,4+3,6*2,4+0,9*2,2+1,45*2		46,20000			
		pohled západní : 12*2,4+2,5*2,5+8,4*2,4		55,21000			
		pohled jižní : 15,6*2,4+0,9*2,4*2,4		53,64000			
16	622421131R00	Omlítka vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2, Malta pro zdění	m2	2,00000	50,00	100,00	801-1 RTS 22/ II
		pohled jižní : 1mp zadrživka dveří : 1*2		2,00000			
17	622481211RUI	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a síťkového lmełu	m2	28,92000	50,00	1 446,00	801-1 RTS 22/ II
		pohled jižní : 1mp zadrživka dveří : 1*2		2,00000			
		Macrozobčel		1,90000			
		pohled jižní - okno oslění+ nadpraží : ((1,4+0,8*2)*2+(3+2,4*2)+(1,2+1,5*2)+(1,4+0,6*2)+(6+2,4*2)+(3,6+2,4*2))*0,2		7,96000			
		dveře : ((1,55+2*2)*0,2)*2+((1+2,2)*0,2+1*0,25+(1,55+2*2))*0,2		12,18000			
		Macrozobčel		4,22000			
		pohled západní - okno : ((12+2,4*2)+(8,4+2,4*2))*0,2		6,00000			
		dveře : 2,5*3*0,2		1,50000			
		Macrozobčel		6,24000			
		pohled severní okno : ((15,6+2,4*2)+(6+2,4*2))*0,2		1,00000			
		dveře : (1+2*2)*0,2		1,00000			
		Macrozobčel		1,14000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 200,00	
18	622451014R00	Ypovlznací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm	m2	12,00000	100,00	1 200,00	801-1 RTS 22/ II
		okenní parapet- pohled jižní : (1,4*2,3+1,4+1,2+6+3,6)*0,2		3,60000			
		pohled západní : (12+8,4)*0,2		4,08000			
		pohled severní : (15,6+6)*0,2		4,32000			

Položkový soupis prací a dodávek

S: SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj.dílny a energo dispečink - Nemocnice PV
O: SO 01	Objekt dílny
R: 01-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik / platnost
Díl: 64							18 087,00
19	6469111R00	Výpíné otvorů Osazení parapetních desek z plastických hmot tlíky do 200 mm a poloplastických hmot na montážní pánu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámečkem okna, dodávka silikonu.	m	60,00000	150,00	9 000,00	801-1 RTS 22/ II
		viz výpis oken p.č.1-10/O - 1,2+1,4+1,4*2+3+3,6+6*2+8,4+12+15,6		60,00000			
		parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý	m	63,00000	139,00	8 757,00	SPCM RTS 22/ II
20	60775510R	parapet vnitřní plastový š.100mm, barva bílá		63,00000			
		viz výpis oken p.č.1-10/O - 1+1*2+1+1+1+1+1+1		11,00000	30,00	330,00	SPCM RTS 22/ II
21	60775550.AR	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva bílá	kus	11,00000			
		parapet vnitřní plastový š.100mm, barva bílá		11,00000			
Díl: 94							1 600,00
22	94694102R00	Lešení a stavební výťahy Montáž sestavy pořízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	sada	3,00000	100,00	300,00	800-3 RTS 22/ II
		pohled jižní+severní+západní : 3		3,00000			
23	946941192R00	Montáž sestavy pořízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pořízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	90,00000	10,00	900,00	800-3 RTS 22/ II
		pohled jižní+severní+západní : 3*30		90,00000			
24	946941501R00	Dovoz a odvoz hliníkového pořízdného lešení (do šesti sed)	kompil	1,00000	100,00	100,00	800-3 RTS 22/ II
		pohled jižní+severní+západní : 1		1,00000			
25	946941802RT1	Demontáž sestavy pořízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do	sada	3,00000	100,00	300,00	800-3 RTS 22/ II
		odkaz na mm. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000			
Díl: 95							4 460,00
26	95290111R00	Dokonavací konstrukce na pozemních stávkách Výsrtění budovy a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamerlení a umytí podlah, čístež, obkládí, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zárubněmi, umytí a vysrtění jiných zasklených a natíraných ploch a zátzovacích nástenných před odsávkami od uzrtvání světlá výška podlaží do 4 m	m2	111,50000	40,00	4 460,00	801-1 RTS 22/ II
		- uklid do tm šířky od oprávrovaného vnitřního okna, dveří a vrat		111,50000			

Inp : (56+25,5+30)*1

Díl: 96 Bournání konstrukcí

111,50000

Inp : (56+25,5+30)*1

52 637,61

Položkový soupis prací a dodávek

S: SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj.dílny a energo dispečink - Nemocnice PV
O: SO 01	Objekt dílny
R: 01-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník / platnost	Cen. soustava / platnost
27	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tváří, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), pohled jižní - 1np : 1,4*0,8*2+1,4*0,6 3,060000	m ²	3,06000	400,00	1 232,00	801-3	RTS 22/II
28	962084131R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrovkových potažených rabcovým pletem nebo bez pleťva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1np m.č.1.147 : 0,6*2,4 m.č.1.23 : (0,6*2,4)*2 m.č.1.08 : (0,6*2,4)*2 m.č.1.12a+12-14+1,01 : (0,6*2,4)*16 m.č.1.01-1,05 : (0,6*2,4)*10 - meziokevní vložka vnitřní deska opatřena malbou	m ²	44,64000	200,00	8 928,00	801-3	RTS 22/II
29	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 m, hmotností do 50 kg/m uložených ve zdivu, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1np m.č.1.08 : 1,2*0,3*0,15 0,05400	m ³	0,05400	1 000,00	54,00	801-3	RTS 22/II
30	96806113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz v.č. D.1.1.b.1 - pohled jižní 1np : 8 pohled severní : 13 pohled západní : 9	kus	30,00000	100,00	3 000,00	801-3	RTS 22/II
31	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz v.č. D.1.1.b.1 - pohled jižní 1np : 1	kus	1,00000	200,00	200,00	801-3	RTS 22/II
32	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz v.č. D.1.1.b.1 - pohled jižní 1np : 2	kus	2,00000	300,00	600,00	801-3	RTS 22/II
33	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m ² včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 2,00000	m ²	1,80000	300,00	540,00	801-3	RTS 22/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj.dílňy a ergo dispečink - Nemocnice PV
O: SO 01	Objekt dĺňy
R: 01-01	D. 1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	968062356R00	pohled jižní 1np : 1,2*1,5 Vypouštění dřevěných rámu okén dvojitých nebo zvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pohled jižní - 1np : (3,6+6+3)*2,4 odpočet meziokenních vložek : -0,6*2,4)*5 Meziokenní pohled severní - 1np : (15,6+6)*2,4 odpočet meziokenních vložek : -0,6*2,4)*10 Meziokenní pohled západní - 1np : (12+6,4)*2,4 odpočet meziokenních vložek : -0,6*2,4)*16 Meziokenní	m2	86,40000	150,00	12 960,00	801-3	RTS 22/ II
				1,80000				
				30,24000				
				-7,20000				
				51,84000				
				-14,40000				
				48,96000				
				-23,04000				
				25,92000				
35	968071126R00	Vyvešení nebo zavešení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavešením po provedení stavebních změn, viz v.č. D.1.1.b.1 - pohled jižní 1np : 2 pohled severní : 1	kus	3,00000	200,00	600,00	801-3	RTS 22/ II
				2,00000				
				1,00000				
36	968071126R00	Vyvešení nebo zavešení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavešením po provedení stavebních změn, viz v.č. D.1.1.b.1 - pohled jižní 1np : 1	kus	1,00000	400,00	400,00	801-3	RTS 22/ II
				1,00000				
37	968072455R00	Vypouštění a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zábrubní, plochy do 2 m2 pohled jižní 1np : (0,5*2)*2 pohled severní : 0,9*2	m2	5,40000	150,00	810,00	801-3	RTS 22/ II
				3,60000				
				1,80000				
38	968072456R00	Vypouštění a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zábrubní, plochy přes 2 m2 pohled jižní 1np : (1,55*2)*2+1,45*2 pohled západní : 2,5*2,5	m2	15,35000	100,00	1 535,00	801-3	RTS 22/ II
				9,10000				
				6,25000				
39	968072559R00	Vypouštění a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2	m2	6,25000	100,00	625,00	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj. dílny a energo dispečink - Nemocnice PV
O:	SO 01	Objekt dílny
R:	01-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pohled západní 1np : 2,5*2,5		6,25000				
40	974031666R00	Výsekaní vřh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtaňování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 160 mm, při výšce nosníku do 250 mm. ve v.č. D.1.1 b.1 1np m.č. 1.08 : 47.1.25	m	5,00000	150,00	750,00	801-3	RTS 22/II
41	978013191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápencementových vnitřních s vykrabáním spár, s očišťením zdiva stěn, v rozsahu do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,25750	m2	15,25750	10,00	152,58	801-3	RTS 22/II
42	978015291R00	Očištění omítek vápenných nebo vápencementových vnějších s vykrabáním spár, s očišťením zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % osleňíní-madprazl / pohled jižní - okno : (1,4+0,8*2)*2+(3+2,4*2)+(1,2+1,5*2)+(1,4+0,6*2)+(6+2,4*2)+(6+2,4*2)+(3,6+2,4*2))*0,2 dveře : ((1,55+2*2)*0,2)*2+(1+2,2)*0,2+1*0,25+(1,55+2*2)*0,2 Mězřezobířel pohled západní - okno : ((12+2,4*2)+(8,4+2,4*2))*0,2 dveře : 2,5*3*0,2 Mězřezobířel pohled severní -okno : ((15,6+2,4*2)+(6+2,4*2))*0,2 dveře : (1+2*2)*0,2 Mězřezobířel	m2	26,92000	10,00	269,20	801-3	RTS 22/II
				7,96000				
43	978021191R00	Očištění cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 12,00000	m2	12,00000	10,00	120,00	801-3	RTS 22/II
44	97995112R00	Výkup kovů železný šrot, houbičky nad 4 mm Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : -0,41040 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : -0,96705 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : -0,41250 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : -0,32500	t	1,78995	1,00	1,79	801-3	RTS 22/II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné, jednorázovou cenu uvést se zapomeným znaménkem (Získána částka používáje náklad stavby.)						
				0,41040				
				0,96705				
				0,41250				
45	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : -0,12960 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : -0,32500	t	3,47673	1,00000	3,476,73	801-3	RTS 22/II
				0,12960				
				0,32500				

Položkový soupis prací a dodávek

S: SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj. dĺiny a energo dispečink - Nemocnice PV
O: SO.01	Objekt dĺiny
R: 01-01	D. 1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0.70185						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 1.56828						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0.73200						
46	979990109R00	Poplatek za skládku skleněné tvárnice, skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,25256	1 000,00	252,56	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0.25256						
47	979990110R00	Poplatek za skládku sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	4,46400	1 000,00	4 464,00	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 4,46400						
48	979990162R00	Poplatek za skládku dřevotřsko, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,90520	1 000,00	4 905,20	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,11160						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 4,66560						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,02800						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,10000						
49	979081111R00	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku do 1 km	t	15,09273	33,00	498,06	801-3	RTS 22/ II
		Včetně nalození na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, : Součet : 15,09273						
50	979081121R00	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	286,76196	15,00	4 301,43	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, : Součet : 286,76196						
51	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí a vyburaných hmot do 10 m	t	15,09273	50,00	754,64	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, : Součet : 15,09273						
52	979082121R00	Vnitrostavěbní doprava sutí a vyburaných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	120,74188	10,00	1 207,42	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj.dílly a energo dispečink - Nemocnice PV
O:	SO 01	Objekt dílly
R:	01-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
								/ platnost

27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, .

Součet : 120,74188

120,74188

Díl. 99 Staveništní přesun hmot

53	995281145R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu objektu pro opravy a udržbu dosavadních objektů včetně vnějších nástř. výšky do 6 m. nošením obou 801, 803, 811 a 812	t	4,04155	200,00	808,31	801-4	RTS 22/ II
						808,31		

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,29,33,34,37,38,39, .

Součet : 4,04155

4,04155

Díl. 764 Konstrukce klempířské

54	764951112R00	Výkup kovů železný šrot, lioušťky nad 4 mm	t	0,08100	1,00	0,08	801-3	RTS 22/ II
						28 673,75		

Pro vyjádření výnosů ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se zapomným znamenkem (Získaná částka ponizuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,08100

55	764411157R00	Dodávka a montáž parapetu z lakovaného hliníkového profilu Boční krytky k parapetům z taženého hliníkového profilu šířky 260-360 mm	pár	11,00000	70,00	770,00	800-764	RTS 22/ II
----	--------------	---	-----	----------	-------	--------	---------	------------

viz výpis oken p.č.1-10/0 : 1+1+2+1+1+1+1+1+1

11,00000

56	764928105R00	Oplechování parapetu , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a včetně rohu	m	60,00000	150,00	9 000,00	800-764	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	------------

včetně zednické výpomoci.

viz výpis oken p.č.1-10/0 : 1,2+1,4+1,4*2+3+3,6+6*2+8,4+12+15,6

57	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	60,00000	20,00	1 200,00	800-764	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	------------

okenní parapet- pohled jižní : 1,4*2+3+1,4+1,2+6+3,6

pohled západní : 12+8,4

pohled severní : 15,6+6

58	19475100R	plech svitkový hliníkový, povrch hladký, rozměr 0,7 x 1000; povrch ochrana přední strana kompozitní lak PP 99, zadní průsvitný ochranný lak	m ²	17,16000	944,00	16 199,04	SPCM	RTS 22/ II
----	-----------	---	----------------	----------	--------	-----------	------	------------

viz výpis oken p.č.1-10/0 ztratné 10% : (1,2+1,4+1,4*2+3+3,6+6*2+8,4+12+15,6)*0,26*1,1

59	24697110R	hmotá nářtová víceúčelová opravná, pro exteriér, 9 ostřinů	kus	0,49800	10,00	4,98	SPCM	RTS 22/ II
----	-----------	--	-----	---------	-------	------	------	------------

Odkaz na min. položky pořadí 56 : 60,00000*0,0083

0,49800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj.dílňy a energo dispečink - Nemocnice PV
C:	SO 01	Objekt dílny
R:	01-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik / platnost	Cen.
60	55351048.AR	šroub samovrtný, pr. d 4,8 mm; l = 35 mm	kus	180,00000	1,00	180,00	SPCM	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 60,00000*3		180,00000				
61	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempříské v objektě vyšký do 6 m	t	0,12829	500,00	64,15	800-764	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
56,58,59 :

Součet: : 0,12829

62	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,08100	1 500,00	121,50	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	---------	----------	--------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

57. :

Součet: : 0,08100

63	97908112R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,53900	500,00	769,60	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

57. :

Součet: : 1,53900

64	97908211R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,08100	500,00	40,50	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	---------	--------	-------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

57. :

Součet: : 0,08100

65	97908212R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,64890	500,00	324,00	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

57. :

Součet: : 0,64800

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					75 940,00		
66	767-01	Miz-d vnější vrata pro otvor vel.2500/2600mm	ks	1,00000	75 640,00	75 640,00	Vlastní	
		viz výpis vrat oz.v. 1IV : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj.dílny a energo dispečink - Nemocnice PV
O: SO 01	Objekt dílny
R: 01-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik / platnost
67 998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. 60 m vodovodné	%	1,00000	300,00	300,00	300,00 800-767 RTS 22/ II

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu	m	152,60000	100,00	501 169,50	RTS 22/ II
66 766601213RT1	Těsnění přípojevací spáry spoju osění, interiéru - fólie parotěsná síťky 70 mm samolepící, výplň PU pěnou, exteriéru - fólie paropropustná síťky 50 mm samolepící, expanzní páska š. 20 mm pod rámu a pod vnější parapet Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.	m	152,60000	100,00	501 169,50	RTS 22/ II

m.č.1.31+1.46 : ((1,4+0,8)*2)*2	8,80000					
m.č.1.47 : (3+2,4)*2	10,80000					
m.č.1.48 : (1,2+1,5)*2+(1,4+0,6)*2	9,40000					
m.č.1.23 : (6+2,4)*2	16,80000					
m.č.1.08 : (3,6+2,4)*2	12,00000					
m.č.1.12+1.12+1.13 : (12+2,4)*2	28,80000					
m.č.1.14+1.01 : (6,4+2,4)*2	21,60000					
m.č.1.01-1.04 : (15,6+2,4)*2	36,00000					
m.č.1.06 : (6+2,4)	8,40000					

69 766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří.	m	393,80000	118,50	46 665,30 800-766	RTS 22/ II
Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. viz výpis oken p.č.1-3/O : (12,+1,5)*2+(1,4+0,6)*2+(1,4+0,8)*2*2 p.č.4/O : ((1,2+2,4)*2)*2+(1,2+2,4)*2 p.č.5/O : ((1,2+2,4)*2)*2+(0,6+2,4)*2 p.č.6/O : (1,2+2,4)*2+((1,2+2,4)*2)*3+(0,6+2,4)*2*2 p.č.7/O : ((1,2+2,4)*2)*4+(0,6+2,4)*2*2 p.č.8/O : ((1,2+2,4)*2)*4+(0,6+2,4)*2+((1,2+2,4)*2)*2 p.č.9/O : ((1,2+2,4)*2)*6+(0,6+2,4)*2*2+(1,2+2,4)*2*3 p.č.10/O : ((1,2+2,4)*2)*9+(0,6+2,4)*2*2+(1,2+2,4)*2*3						
69 766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří. Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.	m	25,80000	264,00	6 811,20 800-766	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS22-06-3 Výměna oken a dveří v obj.dělny a energo dispečink - Nemocnice PV
O:	SO 01 Objekt dílny
R:	01-01 D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /MJ	Celkem	Cenik / platnost
				25 80000			
71	769-01	viz výpis dveří p.č. 14/D : (0.9+2)*(0.9+2.2)*2*(1.45+2.1)*2 viz výpis dveří p.č. 14/D : (0.9+2)*(0.9+2.2)*2*(1.45+2.1)*2 Mitz-rd vnitřní žaluzie horizontální, bílá, ovládané ručně	sada	1,00000	3 684,00	3 684,00	Vlastní
		viz výpis oken p.č.1+2+4/O (1+1+3)=sada : 1	ks	1,00000	19 358,00	19 358,00	Vlastní
72	611-01	Vnější dveře plastové plně jednokřídlé 900/2000mm vč.zárubně	ks	1,00000	19 683,00	19 683,00	Vlastní
		viz výpis dveří p.č. 7/D : 1	ks	1,00000	29 869,00	29 869,00	Vlastní
73	611-02	Vnější dveře plastové plně jednokřídlé 900/2200mm vč. zárubně	ks	1,00000	29 041,00	29 041,00	Vlastní
		viz výpis dveří p.č. 2/D : 1	ks	1,00000	31 712,00	31 712,00	Vlastní
74	611-03	Vnější dveře plastové plně dvoukřídlé 1450/2000mm vč. zárubně	ks	1,00000	4 945,00	4 945,00	Vlastní
		viz výpis dveří p.č. 3/D : 1	ks	1,00000	1 921,00	1 921,00	Vlastní
75	611-03*	Vnější dveře plastové plně dvoukřídlé 1450/2000mm vč. zárubně	ks	1,00000	4 662,00	4 662,00	Vlastní
		viz výpis dveří p.č. 3/D : 1	ks	1,00000	16 897,00	16 897,00	Vlastní
76	611-04	Vnější dveře z 2/3 prosklené plastové dvoukřídlé 1450/2000mm vč. zárubně	ks	1,00000	19 984,00	19 984,00	Vlastní
		viz výpis dveří p.č. 4/D : 1	ks	1,00000	29 210,00	29 210,00	Vlastní
77	611-05	Okno plastové jednokřídlé 1200/1500mm	ks	1,00000	35 114,00	35 114,00	Vlastní
		viz výpis oken /bez parapetu vnitřní, vnější, vnitřní žaluzie p.č. 1/O : 1	ks	1,00000			
78	611-06	Okno plastové jednokřídlé 1400/600mm	ks	1,00000			
		viz výpis oken /bez parapetu vnitřní, vnější, vnitřní žaluzie p.č. 2/O : 1	ks	1,00000			
79	611-07	Okno plastové jednokřídlé 1400/600mm	ks	1,00000			
		viz výpis oken /bez parapetu vnitřní, vnější p.č. 3/O : 2	ks	1,00000			
80	611-08	Okenní sestava plastová 3000/2400mm	ks	1,00000			
		viz výpis oken /bez parapetu vnitřní, vnější, vnitřní žaluzie p.č. 4/O : 1	ks	1,00000			
81	611-09	Okenní sestava plastová 3600/2400mm	ks	1,00000			
		viz výpis oken /bez parapetu vnitřní, vnější, p.č. 5/O : 1	ks	1,00000			
82	611-10	Okenní sestava plastová 6000/2400mm	ks	1,00000			
		viz výpis oken /bez parapetu vnitřní, vnější, p.č. 6/O : 1	ks	1,00000			
83	611-11	Okenní sestava plastová 6000/2400mm	ks	1,00000			
		viz výpis oken /bez parapetu vnitřní, vnější, p.č. 7/O : 1	ks	1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S: ISS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj.dílny a energo dispečink - Nemocnice PV
O: SO 01	Objekt dílny
R: 01-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost / Vlastní
84	611-12	Okenní sestava plastová 6400/2400mm	ks	1,00000	43 398,00	43 398,00		Vlastní
		viz výpis oken bez parapetu vnitřní, vnější, p.č. 9/0 : 1		1,00000				
85	611-13	Okenní sestava plastová 12000/2400mm	ks	1,00000	60 316,00	60 316,00		Vlastní
		viz výpis oken bez parapetu vnitřní, vnější, p.č. 9/0 : 1		1,00000				
86	611-14	Okenní sestava plastová 15600/2400mm	ks	1,00000	82 339,00	82 339,00		Vlastní
		viz výpis oken bez parapetu vnitřní, vnější, p.č. 10/0 : 1		1,00000				
87	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodotěrně	%	1,00000	300,00	300,00	800-766	RTS 22/ II
Díl: 784								
Malby								
88	784911101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	19,95750	150,00	2 993,63	800-784	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,25750		15,25750				
		v místě čela parapetu/ stěna 1np		2,70000				
		m.č.1,47+1,48+1,23+1,08+1,12a+1,12+1,13+1,14+1,01+1,02+1,03+1,04+1,05, 2*(4+11)*0,9						
89	784195112R00	Malby z malířských směsí hliníkových, bělost 77 %, dvojnásobné	m2	19,95750	250,00	4 989,38	800-784	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 19,95750		19,95750				
Díl: 787								
Zasklívání								
90	787600801R00	Vysklepi oken a ověř sklo ploché do 1 m2	m2	44,64000	10,00	446,40	800-787	RTS 22/ II
		- meziklenčí vozíka drátostklo z vnější strany						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,64000		44,64000				
91	979990162R00	Poplatek za skládku dřevotřskto, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,44640	10,00	4,46	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,44640		0,44640				
92	979081111R00	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku do 1 km	t	0,44640	10,00	4,46	801-3	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z poletek z pořadovými čísly :						
		90 :						
		Součet : 0,44640						
93	979081121R00	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,48160	10,00	84,82	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj. dílny a energo dispečink - Nemocnice PV
O:	SO 01	Objekt dílny
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

90. :

Součet : 8,48160

94	97908211R00	Vnitrostavební doprava sutí a vypouraných hmot do 10 m	t	0,44640	8,48160	4,46	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	---------	---------	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

90. :

Součet : 0,44640

95	97908212R00	Vnitrostavební doprava sutí a vypouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,57120	0,44640	35,71	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	---------	---------	-------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

90. :

Součet : 3,57120

Celkem						765 588,68
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801,11

m3

budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj.dílňy a energo dispečink - Nemocnice PV
O:	SO 02	Objekt energo dispečink
R:	02-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17 321,10								
Díl: 61	1.61099111R00	Úpravy povrchů vnitřní Zakrytí výpín vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0.05-0.2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. 1np. 3*2,4+1,94*2+10,2*2,4+0,9*2	m2	37,36000	10,00	373,60	801-1	RTS 22/II
				37,36000				
	2.61240119RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omitkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. část parapetu/stěna 1np m.č.1.15+1.17+1.18 ; 2*3	kus	6,00000	20,00	120,00	801-4	RTS 22/II
	3.612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omitkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1np m.č.1.15 ; (3+2,4*2)*0,1 m.č.1.16 ; (1,94+2,45*2)*0,1 m.č.1.17+1.18 ; (10,2+2,4*4)*0,1 m.č.1.19 ; (1,26+2*2)*0,1	m2	3,97000	3 500,00	13 895,00	801-4	RTS 22/II
	4.62230017ZRT1	Těsnící prvky exteriér, montáž, pro spánu šířky 7-12 mm přímý styk mezi zděnou příčkou a plastovou mezokemni vložkou : : 1np m.č.1.15 ; (3+2,4*2) m.č.1.16 ; (1,94+2,45*2) m.č.1.17+1.18 ; 10,2+2,4*4	m	27,60000	100,00	2 760,00	801-1	RTS 22/II
	5.23153110R	Imel silikonový, univerzální, š. spáry 5 až 30 mm, l = od 5 mm; pro interiéry i exteriéry; santárni; barva bílá, tepelná odolnost -60 až 180 °C 1ks - 24m při spáře 5mm přímý styk mezi zděnou příčkou a plastovou mezokemni vložkou : : Začátek provozního součtu 1np m.č.1.15 ; (3+2,4*2) m.č.1.17+1.18 ; 10,2+2,4*4 Konec provozního součtu 27,6/24	kus	1,15000	150,00	172,50	SPCM	RTS 22/II

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

1 328,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj. dílny a energo dispečink - Nemocnice PV
O:	SO 02	Objekt energo dispečink
R:	02-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník / platnost	Gen.
6	60201518/RT7	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zafarbná, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m ²	7,66400	30,00	229,32	801-1	RTS 22/ II
Odkaz na nn. položky pořadí 7 : 7.66400								
7	602015191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omitky po jednotlivých vrstvách	m ²	7,66400	20,00	153,28	801-1	RTS 22/ II
Odkaz na nn. položky pořadí 8 : 7.66400								
8	602015193R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omitky po jednotlivých vrstvách	m ²	7,66400	20,00	153,28	801-1	RTS 22/ II
Odkaz na nn. položky pořadí 11 : 7.66400								
9	620991002R00	Připravení l listy začíšťovací okenní lišta, , pro omitku tl. 9 mm nalepení a odiznění po dokončení omitky	m	22,80000	15,00	342,00	801-1	RTS 22/ II
pohled jžní : (3+2,4*2)+(10,2+2,4*2)								
10	620991121R00	Zakrytí vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předměti olupochování apod, které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu následkem plastických (lepivých) maltovin	m ²	37,36000	10,00	373,60	801-1	RTS 22/ II
pohled jžní : 3*2,4+1,94*2+10,2*2,4+0,9*2								
11	62248121TRU1	Vytuzení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síťe a stěrčového tmeleu	m ²	7,66400	10,00	76,64	801-1	RTS 22/ II
pohled jžní - okno a dveře : (3+2,4*2)*0,2+(1,94+2,45*2)*0,3+(10,2+2,4*2)*0,2+(1,26+2*2)*0,2								
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
12	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm okenní parapet, pohled jžní : (3+10,2)*0,2	m ²	2,64000	100,00	264,00	801-1	RTS 22/ II
Díl: 64	Výplně otvorů							
13	648991111R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omitky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu, viz výpis oken 1-2/O : 3+1+0,2	m	13,20000	150,00	1 980,00	801-1	RTS 22/ II
3 966,54								

Položkový soupis prací a dodávek

S: SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj.délky a energo dispečink - Nemocnice PV
O: SO 02	Objekt energo dispečink
R: 02-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
								RTS 22/II
14	60775510R	parapet vnitřní š. = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie, materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC, dekor bílý	m	13,86000	139,00	1 926,54	SPCM	
parapet vnitřní plastový š. 100mm, barva bílá								
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 13.20000*1.05								
15	60775550AR	krytka parapetu plast, boční, oboustranná, rozměr 400 mm; barva bílá	kus	2,00000	30,00	60,00	SPCM	RTS 22/II
viz výpis oken 1-Z/O : 1+1								
Díl: 94							650,00	
16	946941102R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového řešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	sada	1,00000	100,00	100,00	800-3	RTS 22/II
pohled jižní : 1								
17	946941192R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového řešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového řešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	7,00000	50,00	350,00	800-3	RTS 22/II
pohled jižní : 7								
18	946941501R00	Dovoz a odvoz hliníkového pojízdného řešení (do šesti sad)	kompl	1,00000	100,00	100,00	800-3	RTS 22/II
pohled jižní : 1								
19	946941802RT1	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového řešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	sada	1,00000	100,00	100,00	800-3	RTS 22/II
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1.00000								
Díl: 95							2 925,00	
20	952901111R00	Vyčištění budov a osazených objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení v přednáší před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	19,50000	150,00	2 925,00	801-1	RTS 22/II
- uklidit do 1m šířky od opravovaného vnitřního okna, dveří a vrat								
Díl: 96							14 364,81	
21	962084131R00	Bourání zdiva přiček, deskových a sádrových potažených rabicovým pletem nebo bez pletha, bourání betonových bez kovové konstrukce, lhouštiny do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - mezikomolí vložka vnitřní deska opatřena malbou	m2	5,76000	200,00	1 152,00	801-3	RTS 22/II
1np mezikomolí vložka z vnitřní strany opatřena malbou m.č.1.15+1.17+1.18 : (0.6*2,4)*4								
5,76000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj. dílny a energo dispečink - Nemocnice PV
O:	SO 02	Objekt energo dispečink
R:	02-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník / platnost	ceník / platnost
22	96806113R00	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křídél oken, plochy přes 1,5 m ² oken, dveří a vrat, s uložněním a opětovným zavešením po provedení stavebních změn, 1np m.č.1.15+1.17+1.18 : 2+4+3	kus	9,00000	100,00	900,00	801-3	RTS 22/ II
23	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1np m.č.1.15+1.17+1.18 : 3*2,4+10,2*2,4 odpočet meziokenní Vložky : -0,6*2,4)*4	m ²	25,92000	200,00	5 184,00	801-3	RTS 22/ II
24	968071126R00	Vyvěšení nebo zavešení kovových křídél dveří, plochy do 2 m ² s případným uložněním a opětovným zavešením po provedení stavebních změn, pohled jižní : 1	kus	1,00000	200,00	200,00	801-3	RTS 22/ II
25	968071126R00	Vyvěšení nebo zavešení kovových křídél dveří, plochy přes 2 m ² s případným uložněním a opětovným zavešením po provedení stavebních změn, pohled jižní : 1	kus	1,00000	200,00	200,00	801-3	RTS 22/ II
26	968072456R00	Vybourání a výmětu kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zábrubí, plochy do 2 m ² pohled jižní : 0,9*2	m ²	1,80000	100,00	180,00	801-3	RTS 22/ II
27	968072456R00	Vybourání a výmětu kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zábrubí, plochy přes 2 m ² pohled jižní : 1,8*2,45	m ²	4,41000	100,00	441,00	801-3	RTS 22/ II
28	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s výskrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,97000	m ²	9,97000	10,00	99,70	801-3	RTS 22/ II
29	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s výskrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni sčistosti, v rozsahu do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 7,66400	m ²	7,66400	10,00	76,64	801-3	RTS 22/ II
30	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,64000	m ²	2,64000	10,00	26,40	801-3	RTS 22/ II
31	979951112R00	Výkopy kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	0,53000	1,00	0,53	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj. dílny a energo dispečink - Nemocnice PV
O: SO 02	Objekt energo dispečink
R: 02-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka pomůže nakládat stavby.)								
32	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a ohni do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu	t	1,07184	1.300,00	1.393,39	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,45682		0,45682				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,04430		0,04430				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,07140		0,07140				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,13680		0,13680				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,27783		0,27783				
33	979990110R00	Poplatek za skládku sádkarotonové běsky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,57600	1.300,00	748,80	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,57600		0,57600				
34	979990162R00	Poplatek za skládku dřevosklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,39968	1.300,00	1.819,58	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,45218		0,45218				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,16104		0,16104				
35	979081111R00	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku do 1 km	t	3,57785	33,00	118,07	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 1,39968		1,39968				
Všechně naléžemi na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
21,23,24,25,26,27,28,29,30, . . .								
Součet : 3,57785								
36	979081121R00	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	67,97907	20,00	1.359,58	801-3	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
21,23,24,25,26,27,28,29,30, . . .								
Součet : 67,97907								
37	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí a vyburaných hmot do 10 m	t	3,57785	50,00	178,89	801-3	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
21,23,24,25,26,27,28,29,30, . . .								
Součet : 3,57785								
38	979082121R00	Vnitrostavěbní doprava sutí a vyburaných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	28,62277	10,00	286,23	801-3	RTS 22/ II
Součet : 28,62277								

Položkový soupis prací a dodávek

S: SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj. dílny a energo dispečink - Nemocnice PV
O: SO 02	Objekt energo dispečink
R: 02-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21,23,24,25,26,27,28,29,30. ;

Součet: : 28 62277

28.62277

Díl: 99 Stavební přesun hmot

39 999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vráželích přístů výšky do 5 m, nošením	t	0,59235	500,00	296,18	801-4	RTS 22/II
-----------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,20,21,23,26,27. ;

Součet: : 0,59235

0,59235

Díl: 764 Konstrukce klempířské

40 979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	0,01782	1,00	0,02	801-3	RTS 22/II
-----------------	--	---	---------	------	------	-------	-----------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednorázovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získána časaka pomízuje naklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 43. - 0,01782

0,01782

41 764411157R00	Boční krytky k parapetům z lážového hliníkového profilu sířky 260-360 mm	pár	2,00000	70,00	140,00	800-764	RTS 22/II
-----------------	--	-----	---------	-------	--------	---------	-----------

viz výpis oken 1-2/O : 1+1

2,00000

42 764928105F00	Oplechování parapetů - z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 330 mm, výroba (zhotovení) a včetně rohu	m	13,20000	150,00	1 980,00	800-764	RTS 22/II
-----------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

včetně rohu

včetně zednické výpomoci

viz výpis oken 1-2/O : 3+10,2

13,20000

43 764410850R00	Demontáž oplechování parapetů řs od 100 do 330 mm	m	20,00	264,00	800-764	RTS 22/II	RTS 22/II
-----------------	---	---	-------	--------	---------	-----------	-----------

pohled jižní : 3+10,2

13,20000

44 19475100R	plech svítkový hliníkový, povrch hladký; rozměr: 0,7 x 1000; povrch. ochrana přední strana kompozitní.lak, PP 99, zadní průsvitný ochranný lak	m2	3,77520	944,00	3 563,79	SPCM	RTS 22/II
--------------	--	----	---------	--------	----------	------	-----------

viz výpis oken 1-2/O ztrátne 10% : (3+10,2)*0,26*1,1

3,77520

45 24697110R	hmota nátěrová víceúčelová opravná, pro exteriér, 9 odstínů	kus	0,10956	10,00	1,10	SPCM	RTS 22/II
--------------	---	-----	---------	-------	------	------	-----------

Odkaz na nm. položky pořadí 42. : 13,20000*0,0083

0,10956

46 55351048AR	šroub samovrtný, pr. d 4,8 mm, l = 35 mm	kus	39,60000	1,00	39,60	SPCM	RTS 22/II
---------------	--	-----	----------	------	-------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj.délky a energo dispečink - Nemocnice PV
O: SO 02	Objekt energo dispečink
R: 02-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
47	97908764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 60 m vodorovně	t	0,02822	500,00	14,11	800-764	RTS 22/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,44,45 ; Součet : 0,02822								
48	97908111R00	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku do 1 km	t	0,01782	1 500,00	26,73	801-3	RTS 22/II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 43 ; Součet : 0,01782								
49	979081121R00	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,33858	1 500,00	507,87	801-3	RTS 22/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 43 ; Součet : 0,33858								
50	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutí a vyburaných hmot do 10 m	t	0,01782	500,00	8,91	801-3	RTS 22/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 43 ; Součet : 0,01782								
51	979082121R00	Vnitrostavební doprava sutí a vyburaných hmot příplatek t. ceně za každých dalších 5 m	t	0,14256	500,00	71,28	801-3	RTS 22/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 43 ; Součet : 0,14256								
Díl: 769							157 219,10	
52	76660213R11	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, vyořít PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější ozdobou	m	36,00000	100,00	3 600,00	800-766	RTS 22/II
Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj. dlhny a energo dispečink - Nemocnice PV
O:	SO 02	Objekt energo dispečink
R:	02-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik / platnost	Cen. soustava	
53	766711001R00	Montáž plastových oken a dveří včetně dodáky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. viz výpis oken 1-2/O bez vnitřního a vnějšího parapetu, vnitřních žaluzií : (3*2,4)*2+(10,2+2,4)*2 viz výpis oken p.č. 1/O : ((1,2+2,4)*2)*2+(0,6+2,4)*2 p.č. 2/O : ((1,2+2,4)*2)*2+(0,6+2,4)*2+(1,2+2,4)*2	m	84,000000	128,00	10 752,00	800-766	RTS 22/ II
						36,000000		
54	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří. viz výpis dveří p.č. 1-2/D : (0,9+1,2)*2+(1,8+2,45)*2	m	12,700000	233,00	2 959,10	800-766	RTS 22/ II
55	7669-01	Mtz +d vnitřní horizontální žaluzie , barva bílá, ovládání ručně viz výpis oken p.č. 1-2/O 1+1=sada : 1	sada	1,000000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
56	611-01	Dvěře vnější plastové plně vč. zárubně 900/2000mm viz výpis dveří p.č. 1/O : 1	ks	1,000000	19 358,00	19 358,00		Vlastní
57	611-02	Dvěře vnější plastové plně s nadsvětlíkem vč. zárubně 1800/2450mm viz výpis dveří p.č. 2/D : 1	ks	1,000000	35 794,00	35 794,00		Vlastní
58	611-03	Okenní sestava plastová 3000/2400mm viz výpis oken p.č.1/O bez vnitřního a vnějšího parapetu, vnitřních žaluzií : 1	ks	1,000000	16 897,00	16 897,00		Vlastní
59	611-04	Okenní sestava plastová 10200/2400mm viz výpis oken p.č.2/O bez vnitřního a vnějšího parapetu, vnitřních žaluzií : 1	ks	1,000000	58 559,00	58 559,00		Vlastní
60	998766201R00	Přesun timot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,000000	300,00	300,00	800-766	RTS 22/ II
Díl: 784	Malby					1 804,00		
61	78419101R00	Připrava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednodušobná Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,97000	m2	4,510000	150,00	676,50	800-784	RTS 22/ II
		čelo parapetu/stěna 1np m.č.1.15+1.17+1.18 : 2*3*0,09		0,540000				
62	784195112R00	Malby z malířských směsí hliníkových , bílost 77 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,51000	m2	4,510000	250,00	1 127,50	800-784	RTS 22/ II
Díl: 787	Zasklívání					74,89		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj.dílny a energo dispečink - Nemocnice PV
O:	SO 02	Objekt energo dispečink
R:	02-01	D:1.1 Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
								RTS 22/II
63	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo plocha do 1 m2 - meziokenní vložka drátosklo z vnější strany pohled jižní : (0,6*2,4)*4	m2	5,76000			57,60	800-787
64	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo-sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,05760	10,00	0,58	801-3	RTS 22/II
		Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 63 : 0,05760		0,05760				
65	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 63 : Součet : 0,05760	t	0,05760	10,00	0,58	801-3	RTS 22/II
66	97908112R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 63 : Součet : 1,09440	t	1,09440	10,00	10,94	801-3	RTS 22/II
67	97908211R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 63 : Součet : 0,05760	t	0,05760	10,00	0,58	801-3	RTS 22/II
68	97908212R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 63 : Součet : 0,46080	t	0,46080	10,00	4,61	801-3	RTS 22/II

Celkem	206 831,75
---------------	-------------------

JKSO:
801.11
m3
budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

Položkový soupis prací a dodávek


S:	SS22-06-3	Výměna oken a dveří v obj. dříny a energo dispečink - Nemocnice PV
O:	SO 02	Objekt energo dispečink
R:	02-01	D.1.1 Stavební řešení

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
	Mázev položky ostatní stavební akce						

Harmonogram montáže oken a dveří

Nemocnice Prostějov - objekt dílen a dispečinku	Termín						
	16. KT	17. KT	18. KT	19. KT	20. KT	21. KT	22. KT
Objekt dílen							
Objekt dispečinku							

HARMONOGRAM BUDE UPŘESNĚN PO ZAMĚŘENÍ NA ZAKLADĚ DOHODY S PROVOZOVATELEM OBJEKTŮ A NA ZAKLADĚ JEHO PROVOZVNÍCH MOŽNOSTI




SEZNAM PODDODAVATELŮ

„AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov – výměna oken
a dveří v objektu dílen a dispečinku“

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název/obchodní firma poddodavatele	Roman Zavadil
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Lípy 355, 798 55 Čechy pod Kosířem
IČO	87826305
Stručný popis prací, které jsou předmětem dodávky	Demontáž, montáž a zednické zapravení oken a dveří
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH	180 000,- Kč

Datum: 24.2.2023

Otisk razítka	 razítko a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
---------------	--

Poznámka:

Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.