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SMLOUVA O DÍLO
flíj0OP0@EWZIH

uzavřená die ust. tj 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: Město Boskovice
se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE
zastoupené starostkou Ing. arch. Janou Syrovátkovou
1Č: 00279978
DIČ: CZ00279978
Telefon: 516 488 600
Bankovní spoienh^^^^^^^^
Číslo účtu:
ve věcech technických oprávněn k jednáni: Ing. Miloš Loubal

Zhotovitel: Karel Porč, s. r. o.
se sídlem: Badalky 340, 679 71 Lysice 
zastoupen: Karlem Porčem 
IČ: 29296439
DIČ: CZ29296439

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „Chodník Mládkův směrem kc Skalici11.
1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní 
odpovědnost pro objednatele tnuto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje 
zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:
- lato smlouva o dílo
- Cenová nabídka ze dne 22. 1.2023 
-Projektová dokumentace

3. Cena díla



3.1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou 
smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

419.795,93,- Kč 
88.157,14,-Kč

Cena bez DPH 
DPH 21%

507.953,07,- KčCelková cena díla s DPH (zaokrouhleno)

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci 
díla.

3.3. Zvýšení objemů práci položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo 
v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního 
deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

3.4. Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem, 
jehož součástí bude i ocenění takto provedených víceprací. V případě, že nebude dodržen 
uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně 
díla dle této smlouvy.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4. Doba plnění

Termín zahájení díla: 
Termín dokončení díla:

duben 20234.1
do 30. 6. 2023

4.2. V případě posunu termínu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový 
úsek i termín dokončení díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího 
protokolu. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je ukončeno až potvrzením tohoto 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a 
převzetí díla.
Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady 
či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, 
pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být 
zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo 
přebíráno a s určením způsobu a tennínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených cenovou nabídkou, 
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce 
oproti cenové nabídce a obecným technickým standardům.



5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit 
ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně 
použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

6. Záruční doba

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne 
plynout dnem řádného předání a převzetí díla.

6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez 
zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje 
v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od 
obdržení její reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje 
odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a 
spotřebovaný materiál.

7.3. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura, 
která musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Její splatnost bude 15 dnů. Faktura, která 
nemá předepsané náležitosti nebo je neúplná, je neplatná a objednatel je oprávněn takovou 
fakturu vrátit. Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až vystavenou fakturu obsahující 
veškeré předepsané náležitosti.

8. Sankce

8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle odst. 4.1. 
této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý 
i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

• V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle 
odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.

■ V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle 
odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.



• V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této 
smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

• Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné 
smluvní strany domáhat se náhrady škody dle § 2050, občanského zákoníku.

9. Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 
předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně.

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení 
zhotovování objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném 
rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku 
jejího předání a převzetí.

10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele 
nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

11. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od 
smlouvy se považuje zejména:

• vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě

• prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů

* prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů

■ úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního 
soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku

* porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně

12. Závěrečná ujednání

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších



předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném 
znění.

12.2. Veškeré změny obsalru této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných 
dodatků podcpsaných oběma smluvními stranami.

12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 
a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 
zhotovitel.

12.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění 
v registru smluv dle předešlé věty.

12.6. Návrh smlouvy byl schválen na 11. schůzi Rady města Boskovice konané dne 6. 3. 2023 
usnesením Č.24. 3.

if. I. htqV Boskovicích dne: V Boskovicích dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jana/Sýrovátková 
starostka

Karel Porč

/



I Zakázka:

Položkový rozpočet

Novostavba chodníku

IČO: 29296439

DIČ: CZ29296439

Karel Porč, s.r.o.

Badalky 340

Zhotovitel:

67971 Lysice

IČO: 00279978
DIČ: CZ00279978

Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2

68001 Boskovice

Objednatel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV 293 371,53

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

Ostatní náklady 0,00

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH: 15 %

0,00 CZK15 %Snížená DPH

293 371,53 CZKZáklad pro základní DPH: 21 %

61 608,02 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení:

354 979,55 czkCena celkem:

Za objednateleZa zhotovitele

v jv-o# wcvcrj M.i. bi-2dne

Popis:

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Rekapitulace dílů
Typ díluČíslo Název

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Přemístění výkopku

Povrchové úpravy terénu

Podklad.vrstvy komunikací a zp

Dlažby a předlažby komunikací

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem Hmotnost

0,00000

0,00000

0,00000

10,85695

56,99925

35,96416

1,49368

34,89497

0,00000

0,00000

1 HSV

11 HSV

16 HSV

18 HSV

56 HSV

59 HSV

8 HSV

91 HSV

99 HSV

D96 HSV

Celkem: 140,20901

Zpracováno programem RTS StaviteK



i. Číslo MnožstvíMJNázev

Zemní práce
1 122 20-2201 .R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3

2 122 20-2209.R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice vhor.3

Přípravné a přidružené práce
3 113 10-6121.R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

4 113 20-2111.R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých

Přemístění výkopku
5 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

6 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1 - 4

Jíl: 1
51,70000

15,51000

m3

m3

Díl: 11
30,00000

50,00000

m2

m

Díl: 16
51,70000

51,70000

m3

m3

Povrchové úpravy terénu
7 180 40-2111 .R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině

8 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

9 181 30-1111.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2

Díl: 18
63,00000

160,00000

63,00000

3,15000

1,95000

6,50000

m2

m2

m2

10 185 804312.R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2

11 005-72400R

12 103-64200R

m3

Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI

Ornice pro pozemkové úpravy
kg

m3

Podklad.vrstvy komunikací a zp
13 564 85-1111 .R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním , fr.0-32, tl.po m2

zhutnění 15cm

14 564 86-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním,, fr. 0-63, tl. po m2
zhutnění tloušťky 20 cm

Dlažby a předlažby komunikací
15 596 21-5021.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

16 596 21-5041 .R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm

17 596 21-5048.R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě

18 596 21-5049.R00 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě

19 596 21-5048.R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě

20 596 21 -5049.R00 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě

21 111 10-3401 .R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm

22 111 10-3401.R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm

23 592-45110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní

24 592-451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba m2
pro nevidomé

25 592-451158R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba m2
pro nevidomé

26 592451170R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní

Díl: 56
123,00000

37,00000

Díl: 59
123,00000

37,00000

3,00000

3,00000

12,00000

12,00000

80,00000

24,00000

126,00000

3,15000

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m2

12,60000

26,25000m2

Trubní vedení
27 899 33-1111 .R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu

28 899 43-1111.R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte

Díl: 8
2,00000

2,00000

kus

kus

Doplňující práce na komunikaci
29 599 14-2111.R00 Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm

Díl: 91
50,00000

163,00000

50,00000

106,05000

35,35000

15,15000

4,04000

4,04000

m

30 917 86-2111.R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

31 919 73-5113.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm

32 592-17421R

m

m

Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní

Obrubník silniční 1000/150/250 šedý

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý

Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250

Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250

kus

33 592-17472R

34 592-17476R

35 592-17480R

36 592-17481R

kus

kus

kus

kus

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Poř. Číslo MnožstvíMJNázev

Staveništní přesun hmot
37 998 22-3011 .R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

Díl: 99
152,45517t

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
38 979 08-2213.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

39 979 08-2219.R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

40 979 99-0103.R00 Poplatek za skládku suti - beton

41 979 08-2212.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m

17,64000

158,76000

17,64000

17,64000

t

t

t

t

Zpracováno programem RTS StaviteR



Položkový rozpočet

OdvodněníZakázka:

IČO: 29296439

DIČ: CZ29296439

Karel Porč, s.r.o.

Badalky 340

Zhotovitel:

67971 Lysice

IČO: 00279978

DIC CZ00279978

Město Boskovice

Masarykovo náměstí 4/2

68001 Boskovice

Objednatel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV 75 692,00

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

Ostatní náklady 36 332,40

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH: 15 %

0,00 CZK15 %Snížená DPH

112 024,40 CZKZáklad pro základní DPH: 21 %

23 525,12 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení:

Cena celkem: 135 549,52 czk

Za zhotovitele Za objednatele

V dne

Popis:

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Rekapitulace dílů
Typ díluČíslo Hmotnost

0,08352

0,00000

10,35048

1,69570
1,93851

0,02724

0,82554

0,00000

Název

Zemní práce

Přemístěni výkopku

Konstrukce ze zemin

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Potrubí z trub z plast.hmot

Ostatní konstrukce na trub.ved

Staveništní přesun hmot

ON1

HSV16

HSV17

HSV45

HSV5

HSV87

HSV89

HSV99

14,92099Celkem:

Zpracováno programem RTS Stavitel+



ůf. Číslo CenaCena/MJMnožstvíMJNázev

Zemní práce
1 132 20-1211,R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ

2 132 20-1219.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

3 141 72-1104.R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 315 mm, hor.1-4

Přemístění výkopku
4 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

5 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1 - 4

6 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

Díl: 1
18,50000

0,87000

8,00000

m3

m3

m

Díl: 16
18,50000

18,50000

18,50000

m3

m3

m3

Konstrukce ze zeminDíl: 17
7 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

8 175 10-1101 ,R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

9 583-314004R Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jihomor. kraj

10 583-37345R Štěrkopísek frakce 0-32 C

4,40250

2,00250

3,23604

7,11444

m3

m3

t

t

Podkladní a vedlejší konstrukce
11 451 54-1111 .R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm

12 451 57-2111 ,R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

Díl: 45
0,60000

0,59500

m3

m3

Komunikace
13 597 10-1035.RAA Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN, včetně

dodávky žlabu a roštu RONN

Potrubí z trub z plast.hmot
14 871 31-3121.R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150

15 877 31-3123.R00 Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 150

16 286-111901R Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000,
hladká, s hrdlem, červenohnědá

17 286-50661R Koleno kanalizační PVC-U D160/45°

Díl: 5
7,00000m

Díl: 87
5,00000

2,00000

5,15000

m

kus

kus

1,01500kus

Ostatní konstrukce na trub.ved
18 894 41-1020.RBF Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem.s výtokem, DN 200,

mříž litina 500x500 401, hl. 1,64 m

Díl: 89
1,00000kus

Staveništní přesun hmot
19 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Díl: 99
12,60829t
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Položkový rozpočet

Příprava staveništěZakázka:

IČO: 29296439

DIČ: CZ29296439

Karel Porč, s.r.o.

Badalky 340

Zhotovitel:

67971 Lysice

IČO: 00279978

DIČ: CZ00279978

Město Boskovice

Masarykovo náměstí 4/2

68001 Boskovice

Objednatel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

14 400,00HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

Ostatní náklady 0,00

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH:

0,00 CZK15 %Snížená DPH

14 400,00 CZKZáklad pro základní DPH: 21 %

3 024,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení:

17 424,00 czkCena celkem:

Za zhotovitele Za objednatele

J9. r.dne

Popis:
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Rekapitulace dílů
Typ díluČíslo Název

Ostatní náklady

Vedlejší náklady

Celkem Hmotnost

0,00000

0,00000

ON HSV

VN HSV

Celkem: 0,00000
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jř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: ON
1 004 11-1010.R

2 005 21-1030.R

3 005 21-1080.R

4 005 23-1010.R

5 005 24-1010.R

6 005 24-1020.R

Ostatní náklady
Průzkumné práce

Dočasná dopravní opatření

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Revize

Dokumentace skutečného provedení

Geodetické zaměření skutečného provedení

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

Díl: VN
7 005 11-1020.R

8 005 11-1021. R

9 005 12-1010.R

10 005 12-1020.R

11 005 12-1030.R

Vedlejší náklady
Vytyčení stavby

Vytyčení inženýrských sítí

Vybudování zařízení staveniště

Provoz zařízení staveniště

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

SouborOdstranění zařízení staveniště
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