

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202105
Stavba: ZUŠ-učebna v podkroví-změna užívání

KSO:
Místo: nám. A.Jiráska č.p.3, Lanškroun

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:
Město Lanškroun

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DRUP Lanškroun, s.r.o.

IČ: 64791564
DIČ: CZ64791564

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Ivana Smolová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			625 349,57
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	625 349,57	131 323,41
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	756 672,98
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202105

Stavba: ZUŠ-učebna v podkroví-změna užívání

Místo: nám. A.Jiráska č.p.3, Lanškroun

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Město Lanškroun

Projektant:

Uchazeč: DRUP Lanškroun, s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Ivana Smolová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

625 349,57

756 672,98

1	ZUŠ-učebna v podkroví-stavební část	518 562,65	627 460,81
2	ZUŠ učebna v podkroví - vytápění	20 422,00	24 710,62
3	ZUŠ učebna v podkroví - elektro	9 996,90	12 096,25
4	ZUŠ nouzové osvětlení	67 126,40	81 222,94
5	Vedlejší rozpočtové náklady	9 241,62	11 182,36