

## SMLOUVA O DÍLO

**JILAM s.r.o.**

IČ: 27974014

DIČ: CZ27974014

se sídlem alej Svobody 881/56,323 00 Plzeň

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 19544,

zastoupená panem Jiřím Märzem

bankovní spojení:212567148/0300

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

a

**Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.**

IČ: 25475509

DIČ: CZ 25475509

se sídlem Souběžná 2349/7, 466 01 Jablonec n. Nisou,

zapsaná v obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19806

zastoupená jednatelem společnosti Mgr. Milanem Nožičkou

bankovní spojení: 27-633560227/0100

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“)**I.****Předmět Smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel za podmínek níže uvedených dílo: **SO 421 – Veřejné osvětlení na stavbě „Rekonstrukce Smrková ul., Jablonec nad Nisou** „( dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

**II.****Cena díla a platební podmínky**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **90 350,- Kč** (devadesát tisíc třístapadesát korun českých)+ DPH a bude uhrazena do 30 ti dní na účet zhotovitele po předání a převzetí díla.

Dodavatel vystaví fakturu po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, který bude nedílnou součástí faktury.

V případě, že nebudou splněny náležitosti faktury (zejména jméno společnosti, adresa, IČ, DIČ, předmět plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení faktury, datum splatnosti faktury, fakturovaná částka bez DPH, DPH, částka s DPH) bude faktura vrácena dodavateli k doplnění a splatnost faktury poběží až od data obdržení faktury se všemi náležitostmi.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% za každý den prodlení.

### **III. Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do **30.8.2017.**

Termínem plnění se rozumí úplné dokončení díla a odstranění vad a nedodělků bránících řádnému používání díla.

Pro případ prodlení se zhotovením díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny díla ve výši 1% za každých započatých 7 dní prodlení.

### **IV. Předání a převzetí díla**

K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

### **V. Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

## VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohou smlouvy je oceněný soupis prací

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plzni , dne 23. 5. 2017

V Jablonci nad Nisou , dne 23. 5. 2017

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
p. Jiří März , MBA,  
jednatel společnosti

.....  
Mgr. Milan Nožička,  
jednatel společnosti