

# SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

mezi

## Technickými službami Český Brod

Sídlo: Palackého 339, 282 01 Český Brod

IČ: 00875180

DIČ: CZ00875180

Číslo účtu: 9294950247/0100

Zastoupená: Ing. Miroslav Kruliš, ředitel společnosti

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

(dále jen *objednatel*)

a

## Roman Tocháček

Sídlo: Štolmíř 71, 28201 Český Brod

IČ: 75381290

Telefon: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

(dále jen *zhotovitel*)

I.

## Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je sekání trávy a mulčovací práce ve městě Český Brod, části Českého Brodu Liblice a Štolmíři v roce 2023 na základě předem dohodnutého seznamu parcel v Příloze č. 1.
2. Sekání bude probíhat pouze na výzvu objednatele.
3. Termíny sekání sdělí objednatel vždy včas a v předstihu.
4. Průběh sekání bude probíhat dle Přílohy č. 2 – Trávníky model.
5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost.
6. Zhotovitel bude postupovat řádně s náležitou odbornou péčí podle platných zákonných předpisů a norem.
7. Zhotovitel je v rámci spolupráce povinen dbát pokynů objednatele a jednat v souladu s jeho zájmy. V případě nevhodnosti pokynů je zhotovitel povinen na jejich nevhodnost objednatele upozornit.
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu, kterou způsobí objednateli v souvislosti s touto smlouvou nebo s jednotlivým zadáním.
9. Posekané plochy se budou bez prodlení předávat objednateli, který provede kontrolu sekané plochy.
10. Zhotovitel po provedení práce dle zadání a kontrole pracovníkem TS vystaví fakturu.

## II.

### Cena, platební podmínky

1. Zhotoviteli náleží od objednatele odměna, a to na základě nabídky ze dne 29.3.2023 podané zhotovitelem v poptávkovém řízení č. 3/2023 „**Zajištění seče travnatých ploch na pozemcích v majetku města Český Brod v lokalitách město Český Brod, Štolmíř a Liblice v roce 2023**“ ze dne 24.3.2023:
  - cena za oblast č. 1 – 59000,- Kč
  - cena za oblast č. 2 – 30000,- Kč
2. Zhotovitel není plátce DPH.
3. Splatnost všech faktur je smluvně stanovena na 21 dnů.
4. V případě, že bude objednatel v prodlení s platbou, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky za každý den prodlení, kterou je objednatel povinen zhotovitel zaplatit do 15-ti dnů od jejího vyúčtování.

## III.



### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
2. Smlouva je oboustranně vypověditelná bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2023.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, na nichž se smluvní strany dohodnou a oboustranně je odsouhlasí a potvrdí.
5. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost prvopisu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

Příloha č.1: Seznam parcel

Příloha č.2: Trávníky model

V Českém Brodě dne 29.3.2023



**Příloha č. 1 Seznam parcel**

<b>Oblast č. 1</b>					
<b>katastr. ú. Štolmíř</b>	<b>plocha</b>	<b>Poznámka</b>	<b>Intenzita údržby</b>	<b>sběr</b>	<b>mulčování</b>
629	2219	cyklostezka směr Kounice	3	ne	vždy
565	2057	cyklos. Kounice - vodárna	3	ne	vždy
569	5278	cesta k vodárně	3	ne	vždy
488	7176	polňačka směr Kounice	3	ne	vždy
400/1	7803	cesta P8	3	ne	vždy
433	6672	kolem lesní školky	3	ne	vždy
480	1414	od Topolovky k asfaltce	3	ne	vždy
609	871	cesta P7	3	ne	vždy
508	12361	Topolovka	2	ne	vždy
486	2086	pouze kolem cesty	2	ne	vždy
519	6068	propojka cvičák - Štolmíř	2	ne	vždy
530/1	944	propojka cvičák - Štolmíř	2	ne	vždy
530/3	7	propojka cvičák - Štolmíř	2	ne	vždy
530/7	830	propojka cvičák - Štolmíř	2	ne	vždy
530/9	872	propojka cvičák - Štolmíř	2	ne	vždy
568	2527	sady směr Nová Ves	4	ne	vždy
<b>katastr. ú. Český Brod</b>					
999/32	1170	pozemek za Chanouškou	3 mozaiková seč	ne	vždy
999/34	5401	pozemek za Chanouškou	3 mozaiková seč	ne	vždy
999/38	198	pozemek za Chanouškou	3 mozaiková seč	ne	vždy
<b>katastr. ú. Liblice</b>					
648/1	149	Kudrnáčova stezka Klučov	3	ne	vždy
648/21	11	Kudrnáčova stezka Klučov	3	ne	vždy
649/21	17	Kudrnáčova stezka Klučov	3	ne	vždy
649/18	5	Kudrnáčova stezka Klučov	3	ne	vždy
649/17	123	Kudrnáčova stezka Klučov	3	ne	vždy
474/51	531	Kudrnáčova stezka Klučov	3	ne	vždy
649/1	218	Kudrnáčova stezka Klučov	3	ne	vždy
474/8	157	Kudrnáčova stezka Klučov	3	ne	vždy
474/38	401	Kudrnáčova stezka Klučov	3	ne	vždy
686/5	13	Kudrnáčova stezka Klučov	3	ne	vždy
514/2	12	Kudrnáčova stezka Klučov	3	ne	vždy
634/1	7806	stezka na Klučov	3	ne	vždy
634/39	3608	stezka na Klučov	3	ne	vždy
634/36	3653	stezka na Klučov	3	ne	vždy

**Oblast č. 2**

katastr. ú. Štolmíř					
176	8249	fotbalové hřiště	2	vždy	ne
17/3	5480	ulice Za Rybníkem	2	1. seč	2. a další seče
16/1	4000	ulice Havelská	2	1. seč	2. a další seče
177/1	288	pouze dětské hřiště	1	vždy	ne
95	412	pomník	2	1. seč	2. a další seče
96	254	pomník	2	1. seč	2. a další seče
27	80	pouze cesta	2	1. seč	2. a další seče
57/1	300	Štěrkový trávník - chodník od parcely č. 27 po ulici K Lukám	2	1. seč	2. a další seče

Příloha č. 2 Trávníky model

	výška trávníku před sečí	výška strniště	počet sečí	termíny sečí (nutné přizpůsobit klimatickým podmínkám)	typ seče	další operace	model při normálním průběhu počasí (termíny sečí)
I. Intenzitní třída	8-12cm	4-6cm	6-10	1. seč do poloviny dubna duben - červen - 3-5 seče v závislosti na počasí červenec - srpen - 1-3 seče dle počasí září - listopad - 1-2 seče dle počasí	s odvozem biomasy s odvozem biomasy s odvozem biomasy	IV. -V. vertikutace? přihnojení trávníku dlouhorozpustným hnojivem s vyšším podílem dusíku  přihnojení trávníku dlouhorozpustným hnojivem s vyšším podílem draslíku	polovina dubna, začátek května, přelom května a června, druhá polovina června až počátek července, první polovina srpna, konec září, listopad - prosinec se sběrem listů.
II. Intenzitní třída	10-15cm	8-10cm	3-6	1. seč do poloviny dubna duben - červen - 2-3 seče v závislosti na počasí červenec - srpen - 1-2 seče dle počasí září - říjen - 1 seč	s odvozem biomasy s odvozem biomasy s odvozem biomasy s odvozem biomasy		polovina dubna, polovina května, druhá polovina června, polovina srpna, konec září
III. Intenzitní třída		8-12cm	2-3	1. seč po odkvětu bylin kvetoucích na jaře - druhá polovina června  2. v září - říjnu  3. jen dle potřeby v červenci - srpnu	s odvozem biomasy je možné biomasu nechat několik dní ležet, aby došlo k vydrolení semen s odvozem biomasy je možné biomasu nechat několik dní ležet, aby došlo k vydrolení semen		
IV. Intenzitní třída - Bylinné trávníky v krajině			2-3	možnost mozaikovitě seče od poloviny června do poloviny července	s odvozem biomasy je možné biomasu nechat několik dní ležet, aby došlo k vydrolení semen		
Polní cesty			1-3	1. seč po odkvětu bylin kvetoucích na jaře - druhá polovina června 2. v září - říjnu 3. jen dle potřeby v červenci - srpnu	bez odvozu		