

Položkový rozpočet

**Zakázka: CN- RC ROSA rekonstrukce parkoviště 2023
Česká Třebová, Parník**

Zhotovitel: **Rydo, spol. s r.o.**
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová

IČO: **25918516**
DIČ: **CZ25918516**

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	384 933,29
PSV	2 800,05
MON	0,00
Vedlejší náklady	25 200,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	412 933,34 CZK
Základní DPH	21 %	86 716,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,34 CZK

Cena celkem: 499 649,00 CZK



Za objednatele

Místo

2.2.2023

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		
2	Zasakovací systém	HSV		
3	Trativod	HSV		
4	Izolace proti vodě	PSV		
5	Komunikace	HSV		
8	Úprava šachty	HSV		
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
VN	Vedlejší náklady	VN		
Celkem:				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-7222.RA0	Odstranění panelů, naložení a odvoz na skládku	m2	212,00000		
2	113 10-7422.R00	Odstranění podkladu, naložení a odvoz na skládku	m2	110,00000		
3	120 90-1121.R00	Bourání betonu v odkopávkách	soubor	1,00000		
4	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku	m3	60,00000		
Díl: 2		Zasakovací systém				
5	131 10-0010.RA0	Hloubení jam, nakládka, odvoz a uložení	m3	2,00000		
6	289 97-1211.R00	Zřízení zasakovacího systému	m3	2,00000		
Díl: 3		Trativod				
7	122 10-0010.RA0	Odkopávky pro trativod, naložení, odvoz a uložení	m3	2,00000		
8	212 75-0010.RAD	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopis., obsyp kamenivem, světlot trub 15cm	m	22,00000		
Díl: 4		Izolace proti vodě				
9	711 82-3121.R00	Montáž nopové fólie svíse	m2	11,00000		
10	283-231401R	Fólie nopová GUTTABETA STAR tl. 0,6 mm 0,5x20 m	m2	11,00000		
Díl: 5		Komunikace				
11	564 87-1111.RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 30 cm, štěrku frakce 32/63 mm	m3	60,00000		
12	564 86-1111.RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrku frakce 0-32 mm	m3	20,00000		
13	583-314004R	Kamenivo těžené frakce 4/8 mm, podklad pod dlažbu	m3	13,00000		
14	592-48124R	Dlažba vegetační 20x20x8cm HYDROSTAR	m2	204,00000		
15	592-452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	m2	10,00000		
16	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	214,00000		
17	596 29-1113.R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	50,00000		
18	599 43-2111.R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam. těžným	m2	214,00000		
Díl: 8		Úprava šachty				
19	891 37-2121.R00	Výšková úprava poklopu	kus	1,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	592-17488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250, přírodní	kus	22,00000		
21	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	22,00000		
22	592-17335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	31,00000		
23	916 56-1111.R00	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	31,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace,	soubor	1,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
25	005 12-1010.R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000		
26	004 11-1020.R	Vypracování cenové nabídky	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

Zakázka: **CN - ZŠ Parník chodník 2023**
Česká Třebová, Parník

Zhotovitel: **RYDO, spol. sr.o.**
Podbranská 2194
56002 Česká Třebová

IČO: **25918516**
DIČ: **CZ25918516**

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	81 696,49
PSV	0,00
MON	3 500,00
Vedlejší náklady	3 500,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	88 696,49 CZK
Základní DPH	21 %	18 626,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,49 CZK

Cena celkem: 107 322,00 CZK

Za objednatele


Česká Třebová

Místo


31.1.2023

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		
5	Komunikace	HSV		
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
M46	Zemní práce při montážích	MON		
VN	Vedlejší náklady	VN		
Celkem:				



Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6000.RAB	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku	m2	20,00000		
2	113 20-1012.RAC	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením	m	20,00000		
3	120 90-1121.R00	Vybourání asfaltu pro bet. obruby	m	20,00000		
4	122 10-0010.RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	5,50000		
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,00000		
6	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku	m3	6,00000		
Díl: 5		Komunikace				
7	564 86-1111.RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	40,00000		
8	583-314004R	Kamenivo těžené frakce 4/8 mm, podklad pod dlažbu	m3	3,00000		
9	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	40,00000		
10	592-453092R	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	40,00000		
11	596 29-1111.R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	36,00000		
12	599 43-2111.R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těžným	m2	40,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	592-17488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250, přírodní	kus	20,00000		
14	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	20,00000		
15	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	10,00000		
16	592-17335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	10,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	soubor	1,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
18	460 03-0081.RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	20,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
19	005 12-1010.R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000		
20	004 11-1020.R	Vypracování cenové nabídky	Soubor	1,00000		

