
RÁMCOVÁ DOHODA

„Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a
vybavení -  oblast 10“

Číslo Rámcové dohody Objednatele: 80SD000165 
Číslo Rámcové dohody Zhotovitele: VŘ 202210 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007
Název související veřejné zakázky: Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a

vybavení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Rámcová dohoda“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​....​...........​.........................
....... ​............. ​.................​......... ​. . ​...............​...........
.........
....... ​............. ​.................​......... ​. . ​...............​........... 
​.........
......................................... 
​.........​.......​.......​......

a

„OPRAVY PO NEHODÁCH D5"
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Havířská 1343, 330 23 Nýřany
14364131
CZ14364131
u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vl. 42016 
společnost s ručením omezeným

........​....... ​............. 
​........ ​....... ​.............
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e-mail: ....................................
tel: .......​.......​......
kontaktní osoba ve věcech technických: ........... ​................... 
e-mail: ..........................................
tel: .......​.......​......

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Rámcová dohoda je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a § 131 a 
násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební 
práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávané v režimu ZZVZ (dále jen „Zakázka“).

2. Objednatel prohlašuje, že:
a) je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, jejímž 

základním předmětem činnosti je  výkon vlastnických práv státu k nemovitostem 
tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic
I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a

b) splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené a je ji 
oprávněn uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

3. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě, a je oprávněn 

Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
b) ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech 
o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;

c) se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace 
Zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“);

d) je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Rámcové dohody;
e) se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy 

veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální ceny
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stanovené v Rámcové dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci 
pro plnění Zakázky; a

f) jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných 
právních předpisů, které se na plnění vztahují.

4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody a Zadávací dokumentace 
jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
Zadávací dokumentací;

b) v případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a Zadávací dokumentace budou 
mít přednost ustanovení Rámcové dohody.

II.
Předmět plnění

1. Předmětem Rámcové dohody je závazek Zhotovitele dodávat (resp. poskytovat) 
Objednateli na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Rámcové dohody 
a způsobem v Rámcové dohodě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze 
č. 1 (dále jen „Plnění“), a to vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.

2. Rámcová dohoda nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství 
Plnění od Zhotovitele nebo činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění (dílčí objednávky).

3. Místem provádění Plnění (stavebních prací) je  dálnice:

D5 (ve správě SSÚD 10 Ostrov),

D5 (ve správě SSÚD 30 Rozvadov).

4. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.

5. Zhotovitel se zavazuje dodávat Plnění v jakosti a kvalitě uvedené v příloze č. 1 Rámcové 
dohody, minimálně však v jakosti a kvalitě odpovídající účelu, k němuž se dodávané 
(poskytované) Plnění obvykle užívá.

6. Zhotovitel je povinen předat spolu s Plněním Objednateli také veškeré doklady a dokumenty 
(dále jen „Dokumentace“) vztahující se k Plnění, která je obvykle s Plněním předávána. 
Dokumentace musí být předána v českém jazyce, není-li písemně dohodnuto Smluvními 
stranami v konkrétním případě jinak.

7. ŘSD požaduje, aby Dodavatel poskytnul následující část plnění vlastními personálními 
kapacitami (tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů): vlastní montáž a demontáž 
svodidel, vyjma svodidel určených k použití na přejezdy SDP dle definice PPK-SVO, 
jejichž montáž a demontáž lze provádět i prostřednictvím poddodavatele a vyjma položek

Stránka 3 z 38



na listu „I_Soupis svodidel“, obsahujících výhradně dodání svodidlového materiálu bez 
poskytnutí dalších prací.

8. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané (poskytnuté) Plnění zaplatit Zhotoviteli 
v souladu s touto Rámcovou dohodou Cenu Plnění uvedenou ve čl. V. této Rámcové 
dohody. To neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 3 Rámcové dohody.

9. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy Plnění musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), 
pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby 
(ZTKP), které pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a 
ZTKP nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi 
nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární 
ochranu odpovídá Zhotovitel. Bližší informace k TKP a ZTKP jsou uvedeny v příloze č. 1 
Rámcové dohody.

10. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel. Objednatel může 
rozhodnout, že dopravní zabezpečení bude zajištěno z jeho strany. Tuto skutečnost je 
Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli nejpozději jeden kalendářní den před zahájením prací 
(poskytování Plnění).

11. Vlastnické právo k Plnění přechází na Objednatele okamžikem převzetí příslušného Plnění 
ze strany Objednatele, tj. okamžikem podpisu příslušného likvidačního a přejímacího 
protokolu pro opravy po dopravní nehodě (dále jen „Likvidační a přejímací protokol“) 
dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody.

12. Nebezpečí škody na Plnění přechází na Objednatele okamžikem převzetí příslušného Plnění 
ze strany Objednatele, tj. okamžikem podpisu příslušného Likvidačního a přejímacího 
protokolu dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody.

13. Veškerý vybouraný použitelný materiál1 je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne 
o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů, kde bude Objednatel postupovat 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). Materiál 
bude Zhotovitelem uložen na příslušném Středisku správy a údržby dálnic (SSÚD). To 
neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 3 Rámcové dohody, kdy se veškerý vybouraný 
materiál stává provedením Plnění (vybouráním materiálu) vlastnictvím Zhotovitele, a to za 
podmínek uvedených v této Rámcové dohodě a Směrnici GŘ č. 6/2013. Zhotovitel se 
zavazuje v případě postupu dle čl. V. odst. 3 Rámcové dohody k odkupu veškerého 
vybouraného materiálu. Pohledávka za veškerý vybouraný materiál (šrot) bude určena na 
základě Likvidačního a přejímacího protokolu.

1 Definice materiálu je uvedena ve Směrnici GŘ č. 6/2013, v platném znění. Směrnice je dostupná na webových 
stránkách Objednatele v sekci Technické předpisy -  Směrnice a pokynu pro výstavbu 
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/smernice-a-pokvnv-pro-vvstavbu (dále jen „Směrnice GŘ 
č. 6/2013“).
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III.

Uzavírání dílčích smluv

1. Jednotlivé dílčí smlouvy dle Rámcové dohody budou uzavírány na základě výzvy 
Objednatele odeslané Zhotoviteli k poskytnutí Plnění (dále též jako „dílčí objednávka“), 
jež je návrhem na uzavření dílčí smlouvy a odeslání potvrzení (akceptace) dílčí objednávky 
ze strany Zhotovitele, jenž je přijetím návrhu na uzavření dílčí smlouvy (dále též „dílčí 
smlouva“). Nezávazný vzor dílčí objednávky je přílohou č. 3 této Rámcové dohody.

2. Objednatel se zavazuje zaslat Zhotoviteli dílčí objednávku jedním z následujících způsobů:

2.1. elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele;

2.2. do datové schránky Zhotovitele.

3. Objednatel bude Zhotoviteli zasílat dva druhy dílčích objednávek, a to dílčí objednávku na 
havarijní opravy a dílčí objednávku na běžné opravy.

4. Dílčí Objednávka na havarijní opravy Objednatele musí obsahovat minimálně:

4.1. popis (specifikace) objednávaného druhu Plnění v souladu se čl. II a přílohou č. 1 
Rámcové dohody;

4.2. požadované množství Plnění;

4.3. termín dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody.

5. Dílčí objednávka na běžné opravy Objednatele musí obsahovat minimálně:

5.1. popis (specifikace) objednávaného druhu Plnění v souladu se čl. II a přílohou č. 1 
Rámcové dohody;

5.2. požadované množství Plnění;

5.3. termín dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody.

6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení dílčí 
objednávky její přijetí Objednateli potvrdit. Zhotovitel se zavazuje oznámit přijetí dílčí 
objednávky Objednateli jedním z následujících způsobů:

6.1. elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní e-mailovou adresu Objednatele;

6.2. do datové schránky Objednatele.

7. Porušení povinnosti Zhotovitele potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí dílčí objednávky nemá 
za následek zánik povinnosti Zhotovitele dodat Objednateli poptávané Plnění řádně a včas 
dle dílčí objednávky.

8. V případě, že Zhotovitel nepotvrdí přijetí dílčí objednávky ve lhůtě stanovené v odst. 6 
tohoto článku Rámcové dohody, dílčí objednávka se považuje za přijatou 
Zhotovitelem 3. (třetím) pracovním dnem po dni prokazatelného doručení Zhotoviteli.

9. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) dílčí objednávky Objednatele beze změn, 
tj. není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí (akceptace)
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dílčí objednávky Zhotovitelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu Objednatele je 
zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se všemi 
souvisejícími důsledky (např. z pohledu souvisejících lhůt stanovených v této Rámcové 
dohodě).

10. V případě, že bude dílčí objednávka Objednatele obsahovat chybné nebo pro řádné plnění 
Zhotovitelem nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka“), je  Zhotovitel 
povinen na tuto skutečnost Objednateli písemně upozornit doručením datové zprávy na e­
mailovou adresu Objednatele, ze které byla Zhotoviteli tato dílčí objednávka doručena nebo 
doručením datové zprávy do datové schránky Objednatele, a to do konce lhůty pro potvrzení 
přijetí (akceptace) objednávky stanovené v odst. 6 tohoto článku. V případě, že je dílčí 
objednávka skutečně stižena vadou platí, že Objednatel je po informování Zhotovitelem 
povinen zaslat Zhotoviteli novou opravenou dílčí objednávku (a po jejím doručení opětovně 
běží lhůta dle odst. 6 tohoto článku nebo informaci, že na plnění uvedené ve vadné 
objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné objednávky). Pokud dílčí objednávka přes 
písemné upozornění Zhotovitele ve skutečnosti stižena vadou není, tak je Zhotovitel po 
písemném oznámení této skutečnosti ze strany Objednatele povinen potvrdit přijetí 
(akceptaci) této objednávky bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den po 
doručení tohoto oznámení Zhotoviteli. Při postupu dle předcházející věty se odst. 8 tohoto 
článku Rámcové dohody uplatní obdobně, pouze na místo třetího pracovního dne od 
doručení se použije následující pracovní den od doručení Zhotoviteli.

IV.
Doba plnění

1. V případě dílčí smlouvy na havarijní opravy bude plnění poskytováno po dobu trvání dané 
dílčí smlouvy. Dílčí smlouvy na havarijní opravy budou uzavírány na dobu 12 (dvanáct) 
měsíců.

2. Zhotovitel je povinen zahájit Plnění ve lhůtě uvedené v dílčí smlouvě, resp. dílčí 
objednávce. Objednatel není oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zahájil Plnění ve lhůtě 
kratší než 2 (dvou) kalendářních dnů od uzavření dílčí smlouvy. Pokud bude hrozit 
nebezpečí z prodlení, bude Zhotovitel povinen zahájit Plnění nejpozději do 12 (dvanáct) 
hodin od přijetí dílčí objednávky nebo ve lhůtě uvedené v dílčí objednávce, ne však kratší 
než 12 (dvanáct) hodin.

3. Zhotovitel je povinen uskutečnit Plnění, tj. dokončit a předat jej Objednateli, do data 
uvedeného v dílčí smlouvě, resp. dílčí objednávce Objednatele. O předání (resp. převzetí) 
Plnění bude sepsán Likvidační a přejímací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, 
přičemž Objednatel není povinen převzít Plnění, které vykazuje vady.

V.
Cena

1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli zaplatit za Plnění dodávané (poskytované) na základě 
dílčích smluv cenu určenou podle jednotkových cen Plnění uvedených v příloze č. 2 
Rámcové dohody („Oceněný soupis položek“). Cena Plnění dodaného na základě dílčí 
smlouvy bude vypočtena dle jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody za 
dodání jedné položky daného druhu Plnění vynásobené skutečně poskytnutým množstvím
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daného druhu Plnění (dále jako „Cena Plnění“). Celková cena, tj. součet všech částek 
uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové dohody, nepřekročí částku 17 000 000,00 Kč 
(slovy: sedmnáct milionů korun českých) bez DPH.

2. Jednotkové ceny za Plnění uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody jsou konečné a závazné 
po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu. Jednotkové ceny je možno překročit pouze 
v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající tomuto zvýšení. V případě snížení 
sazby DPH budou jednotkové ceny sníženy, a to o částku odpovídající tomuto snížení. 
Jednotkové ceny je  dále možno navýšit o míru inflace, a to za podmínek a způsobem 
sjednaným v příloze č. 7 Rámcové dohody. V Ceně Plnění jsou zahrnuty veškeré náklady 
Zhotovitele související s dodávkami Plnění, např. správní poplatky, licenční poplatky, 
náklady na materiál, na technologická zařízení, na přepravu a na vyhotovení Dokumentace.

3. V případě, že bude Plnění spočívat v odstranění následku škodní události, kde viník není 
známý, náleží Zhotoviteli Cena Plnění. V případě, kdy naopak viník je známý, bude 
Zhotoviteli rovněž náležet Cena Plnění, nicméně Objednatel za poskytnuté Plnění 
Zhotoviteli nebude hradit Cenu Plnění přímo, ale Cena Plnění bude Zhotoviteli uhrazena 
prostřednictvím příslušné pojišťovny, která bude povinna hradit pojistné plnění z titulu 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Objednatel se zavazuje, že 
jeho právo na předmětné pojistné plnění postoupí Zhotoviteli (blíže viz čl. VI odst. 1 
Rámcové dohody). Objednatel však negarantuje a neodpovídá za to, že výše pojistného 
plnění poskytnutého příslušnou pojišťovnou Zhotoviteli za poskytnutí Plnění bude 
odpovídat Ceně Plnění. V případě, že bude pojistné plnění nižší, než jaká byla Cena Plnění, 
nemá Zhotovitel nárok na doplacení tohoto rozdílu ze strany Objednatele. V případě, že 
příslušná pojišťovna bude krátit pojistné plnění o výši šrotovného, Zhotovitel a Objednatel 
se dohodli, že pohledávka Objednatele z titulu nezaplacené kupní ceny za vybouraný 
materiál dle čl. II odst. 12 Rámcové dohody se započítává oproti pohledávce Zhotovitele 
z titulu nezaplaceného šrotovného.

VI. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Plnění za Plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě 

jednotlivé dílčí smlouvy, resp. dílčí objednávky jednorázovým bankovním převodem na účet 
Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli ve lhůtě 
do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí Plnění Objednatelem 
bez vad a nedodělků, tj. od podpisu Likvidačního a přejímacího protokolu. V případě, že se 
bude jednat o Plnění (škodní událost), kde je viník známý, bude úhrada provedena cestou 
příslušného pojistitele viníka škodní události. V tomto případě vystaví Objednatel 
Zhotoviteli Pověření ve věci zastupování a souhlas s finančním plněním ve prospěch 
Zhotovitele (přílohy č. 9 a č. 10).

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) 
a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat evidenční číslo Rámcové 
dohody, název Zakázky, ISPROFIN/ISPROFOND a číslo příslušné dílčí smlouvy, resp.
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dílčí objednávky. Pokud faktura nebude obsahovat všechny úplné a správné požadované 
údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně a/nebo neúplně, 
je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění 
nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Plnění. Zhotovitel je povinen 
zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnáct) kalendářních dnů ode 
dne vrácení prvotní (chybné) faktury Objednatelem s novou splatností 30 (třicet) 
kalendářních dnů. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém 
případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a 
Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení. 
Přílohou faktury je vždy Likvidační a přejímací protokol ve smyslu čl. IV odst. 3 Rámcové 
dohody, který musí být Objednatelem podepsaný a odsouhlasený oběma Smluvními 
stranami, a jenž obsahuje i soupis skutečně provedených prací.

3. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Plnění.

4. V případě fakturace, která bude uplatňována cestou příslušného pojistitele (viníka škodní 
události), vystaví Zhotovitel na každou škodní událost samostatnou fakturu.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je  ve smyslu předchozí věty povinen 
na faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Rámcové dohody upravujícím 
Smluvní strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

7. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje 
režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

8. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl, že 
Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH (dále jen „Nespolehlivý 
plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým 
plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 3 (tří) kalendářních dnů. 
Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ 
daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení 
Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

VII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Plnění ve smyslu § 2619 a § 2113 
Občanského zákoníku, a to na dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání Plnění.

2. Zhotovitel odpovídá za vady dodaného Plnění dle Občanského zákoníku, Objednateli 
vznikají v případě dodání vadného Plnění nároky dle § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

3. Objednatel se zavazuje provést prvotní kontrolu Plnění ihned při jeho převzetí. V případě, 
že Plnění vykazuje zjevné vady, není Objednatel povinen Plnění převzít. Objednatel 
v takovém případě písemně odmítne převzetí Plnění s uvedením zjevné vady (zjevných vad)
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a lhůty k dodání bezvadného Plnění. V případě, že se Objednatel i přes existenci zjevných 
vad rozhodne Plnění převzít, je  povinen uvést (reklamovat) zjevné vady v Likvidačním a 
přejímacím protokolu při převzetí Plnění. V případě, že Objednatel zjistí vady Plnění až 
po jeho převzetí a chce uplatnit u Zhotovitele nárok z odpovědnosti za vady nebo záruky 
za jakost, je  povinen tyto vady reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění.

4. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Plnění či práva 
vyplývající z vadného Plnění, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou (listinnou či 
elektronickou) formu, ve které budou uvedeny vady Plnění, číslo dílčí smlouvy, resp. dílčí 
objednávky a číslo faktury, pokud již byla Zhotovitelem vystavena. O každé reklamaci bude 
Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, 
dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a 
akceptaci zjednání nápravy Objednatelem.

5. Jestliže je vada Plnění odstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli: (a) bezplatné odstranění vady - opravu Plnění, (b) bezplatné dodání nového 
Plnění, pokud by uplatnění tohoto práva Objednatele nebylo zjevně nepřiměřené povaze 
vady ve vztahu k předmětu Plnění nebo bezplatné dodání chybějícího Plnění, nebo (c) 
přiměřenou slevu z Ceny Plnění.

6. Jestliže je vada Plnění neodstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli: (a) bezplatné dodání nového Plnění nebo chybějícího Plnění, (b) přiměřenou 
slevu z Ceny Plnění nebo je (c) oprávněn od dílčí smlouvy odstoupit.

7. Jestliže je vada Plnění vadou právní, je  Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli: (a) 
odstranění vady Plnění tak, aby mohl Plnění nadále užívat, disponovat s ním dle svého 
uvážení a nebyl v dispozici s užíváním Plnění omezen třetí osobou, (b) slevu z Ceny Plnění, 
nebo je (c) oprávněn od dílčí smlouvy odstoupit.

8. Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli volbu svého nároku dle odst. 5 až 7 tohoto článku 
Rámcové dohody nejpozději při uplatnění reklamace Plnění, v opačném případě volba 
způsobu odstranění vady náleží Zhotoviteli.

9. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu 
řešení reklamace, než je  stanoven v odstavcích 5 až 7 tohoto článku Rámcové dohody.

10. Oprávněně reklamované vady Plnění Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu 
a bezplatně; konkrétní lhůta pro odstranění reklamované vady bude stanovena 
v reklamačním protokolu. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v Objednatelem dodatečně písemně 
stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Plnění odstranit jiným vhodným 
způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo 
souvisejících nákladů.

11. Je-li provedením Plnění s vadami porušena Rámcová dohoda podstatným způsobem, 
má Objednatel nároky z vad Plnění podle § 2106 Občanského zákoníku.

12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Rámcové dohody uzavřenu smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, 
prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě
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při plnění Rámcové dohody. Minimální výše pojistného plnění činí 10 000 000 Kč 
dle možné výše způsobené škody. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu 
Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí. V případě, že 
při činnosti prováděné Zhotovitelem na základě této Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy 
dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním 
sjednaným ve smyslu tohoto článku Rámcové dohody, bude Zhotovitel povinen tuto škodu 
uhradit z vlastních peněžních prostředků

VIII.
Práva a povinnosti Smluvních stran, zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Práva a povinnosti Zhotovitele:
a) Zhotovitel se zavazuje dodávat (poskytovat) Plnění v souladu se všemi podmínkami 

a požadavky Objednatele uvedenými v Rámcové dohodě a v příslušné dílčí 
smlouvě;

b) Zhotovitel se zavazuje dodávat (poskytovat) Plnění v souladu se Zadávací 
dokumentací a s nabídkou Zhotovitele, kterou je  Zhotovitel vázán po celou dobu 
trvání tohoto smluvního vztahu;

c) při dodávce Plnění je Zhotovitel vázán zákony, jinými obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami vztahujícími se k Plnění;

d) Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Rámcové dohody a dílčích smluv 
s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit 
oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními 
předpisy souvisejícími s předmětem plnění Rámcové dohody, které Objednatel 
Zhotoviteli poskytl, nebo s pokyny osob k tomu pověřených ze strany Objednatele; 
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců nebo jiných určených 
osob na pracovních schůzkách;

e) Zhotovitel se zavazuje, že dodávané Plnění nebude zatíženo jakýmikoli právními 
vadami či právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Objednatele 
vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran; 
v opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky a náklady takovéhoto 
porušení práv třetích osob;

f) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o všech okolnostech důležitých 
pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv; Zhotovitel se 
zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které 
mohou mít vliv na podmínky plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv, 
zejména je  Zhotovitel nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů povinen písemně 
oznámit Objednateli změny své majetkové struktury, změnu své právní formy, 
snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení 
se Zhotovitelem a prohlášení úpadku Zhotovitele;

g) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 3 
(tří) kalendářních dnů, o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Rámcové dohody 
a/nebo dílčích smluv (byť by za ně Zhotovitel neodpovídal), o vznesených 
požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích
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osob, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích 
smluv Zhotovitelem;

h) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění 
předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy a akceptovat jeho doplňující 
pokyny a připomínky k plnění předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy;

i) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost nezbytnou pro řádné a 
včasné dodání Plnění;

j) Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti 
vyplývající z této Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Objednateli vyplývající 
z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy proti peněžitým pohledávkám Objednatele 
vůči Zhotoviteli;

k) Zhotovitel je povinen i opakovaně předložit Objednateli na jeho žádost 
bez zbytečného odkladu originály veškerých dokladů osvědčujících, že má všechna 
příslušná oprávnění nezbytná k dodání Plnění, a to zejména oprávnění a certifikáty 
požadované Zadávací dokumentací; Zhotovitel je povinen udržovat veškerá taková 
oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu platnosti Rámcové dohody a 
dílčích smluv; v případě shledání jakéhokoliv nedostatku nebo vady je Objednatel 
oprávněn vyzvat Zhotovitele k jeho odstranění a Zhotovitel je povinen nedostatek 
bezodkladně po doručení výzvy odstranit; Zhotovitel je povinen předložit 
Objednateli uvedené originály dokladů vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů 
ode dne doručení písemné žádosti Objednatele;

l) Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je  Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých Objednateli nebo získaných pro Objednatele, je  povinen na tuto 
skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 5 této Rámcové dohody 
tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro 
výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 
konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými 
právními předpisy;

m) Zhotovitel je povinen mít pro poskytování Plnění k dispozici potřebné technické 
vybavení dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími 
smlouvami na základě této Rámcové dohody zajistit dodržování veškerých právních
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předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákoník práce“), a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích 
smluv podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 
dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či 
jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru 
pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků 
s ohledem na předmět dílčích smluv vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho 
poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Rámcové dohody orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného 
obdobného protiprávního jednání, je  Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a 
o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě 
stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, 
pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně 
vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního 
jednání, v řízení dle tohoto článku Rámcové dohody.

3. Zhotovitel musí po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími 
smlouvami na základě této Rámcové dohody sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní 
podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem 
na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou podmínky sjednané v této 
Rámcové dohodě.

4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Rámcovou 
dohodou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze 
rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, 
hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody 
z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

5. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  Zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení
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opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle bodu b) tohoto odstavce, včetně jejich 
realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem 
stanovena).

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s bodem b) odstavce 5 čl. VIII 
této Rámcové dohody a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě 
písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva 
na možnost odstoupení od Rámcové dohody Objednatelem Zhotovitele výslovně 
upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle bodů a) nebo c) odstavce 5 čl. 
VIII této Rámcové dohody doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

7. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené 
na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. 
Best Practices.

8. Práva a povinnosti Objednatele:
a) Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech okolnostech důležitých 

pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a jednotlivých dílčích smluv;
b) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné a 

včasné dodání Plnění;
c) Objednatel se zavazuje zabezpečit pro zaměstnance a jiné oprávněné osoby 

Zhotovitele přístup do míst dodání Plnění za účelem řádného a včasného plnění 
Rámcové dohody;

d) poskytnout Zhotoviteli podklady nezbytné k dodání Plnění, jestliže Zhotovitel 
takovými podklady nedisponuje a objektivně si je  není schopen a/nebo oprávněn 
opatřit sám;

e) zabezpečit účast zaměstnanců Objednatele či jiných určených osob na pracovních 
schůzkách.

9. Zvláštní povinnosti Zhotovitele:

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací (poskytování Plnění) předložit doklad 
o platném školení BOZP podle čl. 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/20072, v platném znění, 
a zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 Zákoníku práce a vstup na dálnici 
hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a 
právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

2 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost v Sekci bezpečnostní předpisy
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bezpečnosti technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti 
práce na dálnicích a silnicích, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje vysílat 
k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu 
zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a 
Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a 
nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor 
nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích, kde je poskytováno Plnění 
Objednateli. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště (místo poskytování 
Plnění) písemné jmenování těchto osob.

b) Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

c) Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 
vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se pro poskytování Plnění 
zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

d) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností 
Zhotovitele podle Rámcové dohody.

e) Zhotovitel je povinen před zahájením prací (poskytováním Plnění) doložit, že disponuje 
osobou, která je proškolena příslušným výrobcem pro montáž svodidel, které jsou 
uvedeny v příloze č. 2 této Rámcové dohody.

IX.
Dopravně inženýrská opatření (DIO) a související smluvní sankce

1. Zhotovitel je při poskytování Plnění povinen dodržovat veškeré povinnosti a pravidla 
týkající se dopravně inženýrských opatření (DIO) a přechodného dopravního značení, 
zejména postupovat v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu 
dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „rozhodnutí“), a stanovením příslušného správního úřadu ve smyslu zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stanovení“), a 
používat k označování prvky, které odpovídají veškerým technickým předpisům 
(především, nikoli však výlučně, Označování pracovních míst na dálnicích I a II. díl, TP66 
-  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích), oba v aktuálně 
platném a účinném znění. V případě, že DIO bude prováděno v nočních hodinách podle 
provozní směrnice PS 9/14 Noční práce na směrově rozdělených komunikacích, musí 
Zhotovitel provést označení pracovního místa dle schémat pro označení nočních pracovišť, 
tzn. za použití předzvěstných vozíků s LED činnou zobrazovací plochou. Technické
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předpisy, kterými je Zhotovitel povinen se při poskytování Plnění řídit, jsou uvedeny 
na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy nebo na www.pjpk.cz

2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě lehké závady 
přechodného značení, kdy značení není provedeno dle výše uvedených požadavků, ale 
nedochází k ohrožení bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „Lehká závada“), se 
považují následující situace:

a. rozpor dopravního značení se vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1, 
VL 6.2, VL 6.3, všechny v aktuálním znění);

b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzávěře nebo nesprávné rozestupy těchto 
zařízení;

c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení a 
kvalitu pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích 
a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic (PPK -  FOL));

d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst 
na dálnicích I. a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního 
značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK -  
PRE, požadavků na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků 
používaných pro přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic PPK -  VOZ, TP 66 a jinými obdobnými pravidly (zejména 
špatné soulepy, výška značek, svislost značek, chybějící štítky či jiné nedostatky 
obdobného rozsahu či charakteru).

3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě hrubé závady 
přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází k ohrožení 
bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „Hrubá závada“), se považují následující 
situace:
a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů);
b. chybějící dopravní značky;
c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře;
d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel 

špatně natočených, mimo svislici, nepřišroubovaných nebo se špatnou výškou);
e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek;
f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů;
g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným 

schématem;
h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou;
i. nepřípustný počet podkladních desek na sobě;
j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem;
k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením;
l. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 

Příručky pro označování pracovních míst I. díl);
m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění;
n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí.
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4. V případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou závadu 
a započatý kalendářní den jejího výskytu.

5. V případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou závadu 
a započatý kalendářní den jejího výskytu.

6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. IX. odst. 4 a odst. 5 Rámcové dohody se sčítají, avšak 
Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a/nebo Hrubých 
závad mohou činit v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) 
za jeden kalendářní den výskytu Lehkých závad a/nebo Hrubých závad.

7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele:
a. k náhradě škody Objednatele v plné výši;

b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. IX. 
Rámcové dohody třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši;

c. k poskytnutí Plnění Objednateli;
d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto čl. IX., jiných 

ustanoveních této Rámcové dohody či plynoucí z obecně závazných právních 
předpisů či jiných aplikovatelných pravidel a dokumentů.

8. Zhotovitel uzavřením Rámcové dohody prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi 
a pravidly, které je při poskytování Plnění povinen dodržovat dle tohoto čl. IX. Rámcové 
dohody, a zejména že jsou mu známy veškeré technické či jiné předpisy, na které je v tomto 
čl. IX. Rámcové dohody odkazováno a které jsou případně uvedeny na internetových 
stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy nebo na www.pjpk.cz. Zhotovitel se 
zavazuje uvedenými povinnostmi, pravidly a technickými či jinými předpisy řídit.

9. Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. IX. Rámcové dohody 
seznámit veškeré osoby a subjekty, které se na poskytování Služeb podílí, jakož i osoby a 
subjekty, které případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a 
přechodného dopravního značení (společně dále jen „Zapojené osoby“). Zhotovitel je 
povinen zajistit dodržování povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. IX. Rámcové 
dohody ze strany Zapojených osob a za jejich nesplnění a následky z toho vyplývající 
odpovídá vůči Objednateli či třetím osobám vždy Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení 
povinností došlo zcela nebo částečně ze strany Zapojené osoby.

X.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a 
k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných 
právních předpisů, Rámcové dohody a dílčích smluv.

2. Za prodlení s poskytnutím Plnění ve lhůtě dle čl. IV. Rámcové dohody se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun 
českých) a to za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Plnění je Zhotovitel oprávněn 
po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
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4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění v termínu 
stanoveném dle čl. VII odst. 10 Rámcové dohody, vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý 
i započatý den prodlení a jednotlivý případ.

5. V případě prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy Objednateli v termínu 
stanoveném dle čl. VII odst. 12 Rámcové dohody vzniká Objednateli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den 
prodlení a jednotlivý případ.

6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI odst. 2 Rámcové dohody, tj. 
neoznámí Objednateli změnu poddodavatele před zahájením Plnění tímto poddodavatelem, 
vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ.

7. V případě, že Objednatel odstoupí od Rámcové dohody z důvodů uvedených v čl. XIII odst. 
2, 3 nebo 5, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 293 405 Kč.

8. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody či jiné 
újmy druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena 
povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Plnění a jeho předání Objednateli.

XI.
Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Zhotovitel splnění 
kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 4 Rámcové dohody (dále společně jako 
„poddodavatelé“).

2. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit Objednateli změnu poddodavatelů, a to vždy 
před zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
odstavce 3 a 4 tohoto článku Rámcové dohody.

3. Zhotovitel není oprávněn k využití poddodavatele v části Plnění, ve které si Objednatel 
vyhradil v Zadávací dokumentaci její plnění prostřednictvím Zhotovitele bez možnosti 
využití poddodavatele.

4. V případě, že má Zhotovitel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tuto změnu 
předem písemně oznámit Objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. 
Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novým 
poddodavatelem v rozsahu požadovaném v Zakázce. Před odsouhlasením změny ze strany 
Objednatele není Zhotovitel oprávněn tuto změnu realizovat. Objednatel je povinen 
poskytnout Zhotoviteli souhlas ke změně poddodavatele, ledaže existující závažné důvody, 
pro které představuje z pohledu Objednatele změna poddodavatele riziko pro řádné a včasné 
plnění Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nebo by změna poddodavatele byla v rozporu 
s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ nebo Zhotovitel nedoložil 
splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v požadovaném rozsahu.
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5. V případě, že Zhotovitel využije při plnění Rámcové dohody a dílčí smlouvy třetích osob, 
zůstává vůči Objednateli plně odpovědný za řádné a včasné plnění Rámcové dohody a dílčí 
smlouvy tak, jako kdyby Rámcovou dohodu plnil sám. Uzavření poddodavatelské smlouvy 
na plnění části předmětu Rámcové dohody s poddodavatelem nezbavuje Zhotovitele 
jakýchkoliv závazků vyplývajících z Rámcové dohody.

XII.
Bankovní záruka a související ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady obstarat zajištění splnění jakýchkoli nároků 
Objednatele, které vzniknou Objednateli v souvislosti s Rámcovou dohodou a/nebo 
jednotlivými dílčími smlouvami, včetně nároků na úhradu smluvních pokut, náhradu 
způsobené škody či majetkové újmy anebo nároků Objednatele vzniklých v případě 
odstoupení od Rámcové dohody a/nebo jednotlivých smluv, a to ve formě neodvolatelné 
bankovní záruky v souladu s podmínkami tohoto čl. XII. Rámcové dohody (dále jen 
„Bankovní záruka“).

2. Bankovní záruka bude bankou převzata do výše 3 % nabídkové ceny do zadávacího řízení 
na výběr Zhotovitele za 12 (dvanáct) měsíců a bude Zhotovitelem Objednateli předložena 
nejpozději do 15 (patnácti) dnů po uzavření Rámcové dohody. Vystavení Bankovní záruky 
doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným 
povolením působit v Evropské unii jako banka ve prospěch Objednatele jako výlučného 
oprávněného. Originál záruční listiny Bankovní záruky bude v dispozici Objednatele.

3. Aniž by tím byly dotčeny další povinnosti a ujednání o Bankovní záruce, Bankovní záruka 
musí být sjednána (a záruční listina vystavena) dle následujících základních podmínek:

a) Bankovní záruka musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se 
zaváže k plnění až do výše Bankovní záruky dle čl. 2 Rámcové dohody, a to bez 
námitek či jiných omezujících podmínek a na první výzvu Objednatele;

b) Bankovní záruka bude platná a účinná nejpozději v den jejího předání 
Objednateli;

c) Bankovní záruka bude udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání 
všech práv a povinností plynoucích z Rámcové dohody a jednotlivých dílčích 
smluv;

d) Bankovní záruka musí podléhat režimu Občanského zákoníku.

4. Text Bankovní záruky (záruční listiny) musí obsahovat mj. následující skutečnosti:

a) identifikace Zhotovitele jako společnosti, za kterou je Bankovní záruka 
poskytnuta, která bude shodná s identifikací Zhotovitele vyplývající 
z obchodního rejstříku;

b) identifikace výstavce Bankovní záruky;

c) výše Bankovní záruky;

d) datum platnosti Bankovní záruky;
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e) neodvolatelnost Bankovní záruky po dobu její platnosti;

f) bezpodmínečnost plnění na první výzvu příjemce záruky;

g) podřízení Bankovní záruky právnímu řádu České republiky.

5. Objednatel je oprávněn využít prostředků z Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 
jakéhokoli nesplněného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, tedy zejména výši:

a) uplatněné smluvní pokuty;

b) nákladů nezbytných k odstranění vad plnění Zhotovitele či jinak vzniklých 
nákladů Objednatele;

c) újmy způsobené plněním či jinou činností nebo nečinností Zhotovitele; či

d) jakékoli částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě 
vadného plnění Zhotovitele;

to vše s ohledem na práva a povinnosti sjednaná mezi Smluvními stranami v Rámcové
dohodě či jednotlivých dílčích smlouvách.

6. Právo z Bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel 
neprovádí plnění dle této Rámcové dohody a/nebo jednotlivých dílčích smluv v souladu 
s jejich podmínkami, a došlo tak ke vzniku jakéhokoli dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, 
který Zhotovitel řádně a včas nesplnil. Objednatel však nemá povinnost práva na čerpání 
z bankovní záruky uplatnit.

7. Před uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
plnění, které bude Objednatel od banky požadovat. Bude-li z Bankovní záruky za podmínek 
stanovených Rámcovou dohodou ze strany Objednatele čerpáno, má Zhotovitel povinnost 
do 30 (třiceti) dnů od písemného oznámení dle věty první tohoto článku zajistit, aby 
disponoval Bankovní zárukou v původní výši, a tuto skutečnost prokázat Objednateli; 
neučiní-li tak Zhotovitel, jedná se o porušení Rámcové dohody, jakož i jednotlivých dílčích 
smluv, podstatným způsobem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku, při kterém je 
Objednatel oprávněn odstoupit od Rámcové dohody a/nebo jednotlivých dílčích smluv.

8. V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálním možném rozsahu odpovídat 
podmínkám Bankovní záruky dle tohoto čl. XII Rámcové dohody.

XIII.
Ukončení smluvního vztahu

1. Rámcová dohoda může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran, 
(b) odstoupením od Rámcové dohody nebo (c) výpovědí.

2. Dílčí smlouva může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran nebo 
(b) odstoupením od dílčí smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy 
v případě, že
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a) Zhotovitel porušil Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem 
ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku;

i. Prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv smluvní povinnosti delší než 60 
(šedesát) dnů;

ii. Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým 
vybavení pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody, se 
ukázalo nepravdivým; tato skutečnost je důvodem k odstoupení od Rámcové 
dohody, jestliže k ní došlo nejméně třikrát;

b) Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr Zhotovitele pro plnění 
Zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval 
kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci;

c) Zhotovitel je v prodlení s dodáním Plnění v termínu dle čl. IV odst. 1 Rámcové 
dohody a příslušné dílčí smlouvy delším než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů, přičemž 
Zhotoviteli byl ze strany Objednatele stanoven dodatečný termín plnění a zároveň 
byl na možnost odstoupení od Rámcové dohody a/nebo příslušné dílčí smlouvy 
za dobu trvání prodlení alespoň jednou písemně upozorněn;

d) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění ve lhůtě 
stanovené dle čl. VII odst. 10 Rámcové dohody po dobu delší než 14 (čtrnáct) 
kalendářních dnů, přičemž Zhotovitel byl ze strany Objednatele na možnost 
odstoupení od Rámcové dohody nebo příslušné dílčí smlouvy za dobu trvání 
prodlení alespoň jednou písemně upozorněn;

e) probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční 
zákon, ve znění pozdějších předpisů;

f) vůči Zhotoviteli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut, protože majetek 
Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs 
zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

g) Zhotovitel vstoupil do likvidace;
h) proti Zhotoviteli je  zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů;

4. Zhotovitel je oprávněn od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy odstoupit v následujících 
případech:

a) Objednatel poruší Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem 
ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku;

i. Prodlení Objednatele se splněním jakékoliv smluvní povinnosti delší než 
60 (šedesát) dnů;

b) Objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury za dodané Plnění po dobu 
delší než 30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž faktura nebyla Zhotoviteli vrácena 
k opravě jako vadná a Zhotovitel za dobu prodlení Objednatele na možnost 
odstoupení alespoň jednou písemně upozornil.

5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Rámcové dohody a/nebo dílčí 
smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své 
povinnosti dle této Rámcové dohody a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní
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stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto 
odstavce Rámcové dohody oprávněny od Rámcové dohody platně odstoupit i tím 
způsobem, že písemné odstoupení od Rámcové dohody doručí druhé Smluvní straně 
společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní 
strany.

6. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy musí být učiněno písemně a musí 
být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy 
je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně ve smyslu čl. XV odst. 
5 Rámcové dohody. V důsledku odstoupení se Rámcová dohoda a/nebo dílčí smlouva 
neruší od samotného počátku (ex tunc), ale ruší se ke dni účinnosti odstoupení (ex nunc). 
Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 1 Občanského zákoníku. Odstoupením 
od Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě 
Rámcové dohody před účinností odstoupení od Rámcové dohody.

7. Po odstoupení od Rámcové dohody zůstávají v účinnosti ustanovení upravující náhradu 
škody, smluvní pokutu, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování 
v registru smluv.

8. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Rámcovou dohodu, a to i bez uvedení důvodu. 
Rámcová dohoda zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí 3 (tři) kalendářní měsíce 
a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď 
doručena Zhotoviteli. Výpovědí Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost dílčích 
smluv uzavřených na základě Rámcové dohody před uplynutím výpovědní doby.
Při uplatnění tohoto práva Objednatelem nemá Zhotovitel nárok na jakoukoliv finanční 
úhradu s výpovědí Rámcové dohody související (např. úhrada k plnění smlouvy 
Zhotovitelem naskladněného materiálu).

9. Zhotovitel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu i bez uvedení důvodu, přičemž 
výpovědní doba v takovém případě nesmí být kratší než 6 (šest) kalendářních měsíců ode 
dne doručení písemné výpovědi Objednateli. Výpověď Smlouvy dle tohoto ustanovení se 
však netýká již řádně uzavřených dílčích smluv na jednotlivá Plnění.

10. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty 
nebo náhrady škody v plné výši.

11. Pro účely tohoto článku Rámcové dohody se druhou Smluvní stranou rozumí ve vztahu 
k Zhotoviteli Objednatel a ve vztahu k Objednateli Zhotovitel, kterého se důvod odstoupení 
od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy týká. Odstoupení od Rámcové dohody ze strany 
Objednatele je účinné pouze vůči tomu Zhotoviteli, kterého se důvod odstoupení týká.

XIV.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Rámcové dohody a dílčích smluv v registru smluv 
zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon 
o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v registru smluv zajistí 
Objednatel. Předmětem uveřejnění v registru smluv budou i případné dodatky Rámcové dohody 
a dílčích smluv. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové 
dohody a dílčích smluv v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž jejich metadata.
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2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Rámcová dohoda a dílčí smlouvy budou 
uveřejněny v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadají pod některou z výjimek 
z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Rámcové dohody a dílčích smluv nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 
1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Rámcové dohody a dílčí 
smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Rámcové dohody a dílčí 
smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejich uveřejnění.

XV.
Komunikace mezi smluvními stranami

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků.

2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních 
osob nebo statutárních orgánů Smluvních stran.

3. Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či jiná sdělení dle Rámcové 
dohody nebo dílčích smluv vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za účinné způsoby 
doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou 
schránkou či elektronickou poštou, a to na kontaktní údaje Smluvních stran uvedené 
v úvodním ustanovení Rámcové dohody týkajícím se identifikace Smluvních stran. 
V rámci dílčí smlouvy je Objednatel oprávněn uvést pro plnění této konkrétní dílčí 
smlouvy kontaktní osobu odlišnou od kontaktní osoby uvedené v této Rámcové dohodě.

4. V případě změny kontaktní osoby je Smluvní strana povinna oznámit tuto změnu 
bez zbytečného odkladu písemně druhé Smluvní straně. Změna je pro druhou Smluvní 
stranou závazná ode dne doručení takového oznámení a nevyžaduje tak změnu Rámcové 
dohody prostřednictvím dodatku.

5. Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku XV. Rámcové dohody se považují 
za doručená:

a) dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je ­
li oznámení odesláno prostřednictvím datové schránky;

b) dnem odeslání e-mailu, pokud bude doručení v tento den druhou smluvní stranou 
potvrzeno (postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní schránky 
adresáta) nebo dnem následujícím po dni odeslání e-mailu;

c) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně;
d) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; v případě, že Smluvní strana odešle 
oznámení dle čl. XV. Rámcové dohody doporučenou poštou a druhá Smluvní strana 
z jakéhokoliv důvodu zaslané oznámení od provozovatele poštovních služeb 
nepřevezme ani si ho ve lhůtě 3 (třech) pracovních dnů nepřevezme, považuje se 
oznámení za doručené 3. (třetím) pracovním dnem po jeho odeslání Smluvní stranou.
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XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Rámcová dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Rámcové dohody a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Rámcovou dohodu).

2. Rámcová dohoda je účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. XIV. Rámcové 
dohody. Dílčí smlouva je platná dnem připojení platného elektronického podpisu a účinná 
dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. XIV. Rámcové dohody. Pro podpis dílčí smlouvy 
se použije ustanovení odst. 1 tohoto čl. XVI. Rámcové dohody obdobně.

3. Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 2 (dvou) let ode dne nabytí její 
účinnosti.

4. Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně 
číslovaných dodatků Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy podepsaných oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran.

5. Pokud není v Rámcové dohodě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah 
založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

6. Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

7. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci § 557, § 1805 a § 2909 
Občanského zákoníku.

8. Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu 
podpisu Rámcové dohody věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 
k uzavření a plnění Rámcové dohody. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly 
v Rámcové dohodě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti 
v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá 
Smluvní strana informace při jednání o Rámcové dohodě. Výjimkou budou případy, kdy 
daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně 
předmětu Rámcové dohody a případy taxativně stanovené v Rámcové dohodě.

9. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí 
změny okolností, tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená 
v Rámcové dohodě a/nebo dílčí smlouvě.

10. Jednacím jazykem mezi Smluvními stranami bude pro veškerá plnění vyplývající 
z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy výhradně jazyk český a slovenský, nebude-li 
Smluvními stranami výslovně dohodnuto něco jiného.

11. Pokud se stane jakékoli ustanovení Rámcové dohody neplatným, nezákonným nebo 
nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících 
ustanovení Rámcové dohody. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit 
do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové 
neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je  platné, 
zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové 
ustanovení Rámcové dohody bude přijato ve formě dodatku k Rámcové dohodě.
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12. Rámcová dohoda a dílčí smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak Občanským 
zákoníkem a souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré 
případné spory z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy primárně jednáním s cílem 
dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) 
kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu obsahujícího 
výzvu druhé Smluvní straně k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor 
řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

13. Žádné ustanovení Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby 
omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci.

14. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na webových 
stránkách Objednatele a na profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním 
přistoupí. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 
1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Rámcové dohody a/nebo 
dílčí smlouvy.

15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Popis a technická specifikace plnění 
Příloha č. 2 -  Oceněný soupis položek
Příloha č. 3 -  Výzva k uzavření smlouvy/Dílčí smlouva (běžné opravy, havarijní opravy)
Příloha č. 4 -  Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5 -  Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Příloha č. 6 -  Likvidační a přejímací protokol pro opravy svodidel po nehodách (vzor) 
Příloha č. 7 -  Podmínky a způsob navýšení ceny o míru inflace (inflační doložka)
Příloha č. 8 -  Potvrzení o proškolení k montáži svodidel 
Příloha č. 9 -  Plná moc (vzor)
Příloha č. 10 -  Postupní smlouva (vzor)
Příloha č. 11 -  Plnění pro havarijní opravy
Příloha č. 12 -  Seznam technického vybavení pro poskytnutí Plnění dle čl. 4.5.2 Zadávací 
dokumentace

......
............

Digitálně podepsal 
​.......​............ 
Datum: 2023.03.28 
14:47:43 +02'00'
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PŘÍLOHA Č. 1

POPIS A TECHNICKÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
(dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený 
v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
(dále v této příloze jen „MD ČR“) a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále v této příloze 
jen „ŘSD ČR“), dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD ČR, které doplňují či zpřesňují předpisy 
vydané MD ČR, mají vyšší platnost.

1) Technické podmínky MD ČR (dále v této příloze jen „TP“) 114, 139 a 203, které jsou uvedeny na 
portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.

2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz

3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny 
na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. Zejména se jedná o standardy PPK -  SVO, 
PPK -  PRE, PPK -  SVE, PPK -  VOZ, PPK -  FOL, Provozní směrnice PS 11/17.

4) Výkresy opakovaných řešení, tzv. R-plány, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz 
v sekci Technické předpisy.

5) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

6) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích 
a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

7) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy.

8) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, které jsou 
k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

9) Technické kvalitativní podmínky (dále v této příloze jen „TKP“) staveb pozemních komunikací, 
kapitola 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu a 18 Betonové konstrukce a mosty, které jsou 
uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz a doplněné typovými 
ZTKP 11 a 18, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
VI Obecná specifikace

Oprava silničních záchytných systémů ocelových a betonových na dálnici:
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D5 ve správě SSÚD 10 Ostrov,

D5 ve správě SSÚD 30 Rozvadov.

Plnění spočívá v opravách svodidel po dopravních nehodách nebo jiných škodních událostech 
(škodních událostech), kdy je pachatel známý i neznámý. Dále se jedná o rektifikaci svodidel 
(oprava směrového a výškového vedení svodidla) a opravy, kdy svodidla nevyhovují požadavkům 
stanoveným v příslušných TP. Dále se jedná o opravy dopravních značek a dalších zařízení dle 
soupisu položek, které byly poškozeny v souvislosti s dopravní nehodou.

Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné opravy a vést pracovní deník 
v souladu se směrnicí generálního řediteli (dále v této příloze jen „SGŘ“) č. 4/20 1 93, v aktuálním 
znění. Kopie pracovního deníku je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu 
s fakturací. Kompletní originál pracovního deníku pak zhotovitel se všemi dílčími zápisy předá 
Objednateli k datu ukončení platnosti Rámcové dohody. V případě ukončení Rámcové dohody 
jiným způsobem, než je skončení platnosti, Zhotovitel předá pracovní deník Objednateli v co 
nejkratší době po ukončení Rámcové dohody.

Plnění bude provedeno v souladu s platnými TP a s technickými podmínkami výrobce (dále v této 
příloze jen „TPV“) k příslušnému svodidlu a v souladu s požadavky příslušných TKP umístěných 
na www.pjpk.cz. Dále bude Plnění provedeno v souladu s PPK - SVO umístěnými na webových 
stránkách Objednatele. Veškeré pracovní činnosti související s prováděním Díla budou zapisovány 
do pracovního deníku v souladu se SGŘ 4/2019 a Zhotovitel bude dle pokynů Objednatele předávat 
informace o prováděných činnostech.

Zhotovitel je před započetím prvního plnění souvisejícího s konkrétním typem svodidla povinen 
dodat v souladu s TKP 11, kapitola 11.3 Technologické postupy prací Technologický předpis 
k montáži požadovaných typů svodidel.

Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky a to tak, aby veřejný silniční provoz byl 
Plněním co nejméně rušen a omezován.

DIO zajišťuje zhotovitel. Cena za provádění DIO je určena položkou položkového rozpočtu.

Objednatel si vyhrazuje právo určit v nezbytných případech realizaci prací v nočních hodinách, a to 
v části 10 v předpokládaném rozsahu do 5 %.

Provedení DIO musí odpovídat schématům dle čl. 2, bod 5) této přílohy a musí být v souladu se 
„Stanovením přechodné úpravy provozu“ a Rozhodnutím o částečné uzavírce dálnice vydávaným 
MD ČR pro ŘSD ČR na příslušný kalendářní rok.

Opravy budou prováděny na základě jednotlivých dílčích smluv Objednatele dle čl. III odst. 1. této 
Rámcové dohody.

Pro opravu musí být použit stejný typ svodidla a úroveň zadržení, jako je stávající typ v místě 
poškození. Jednotlivé typy svodidel a úrovně zadržení jsou uvedeny v soupise prací, příloha č. 2 
této Rámcové dohody. Použitý materiál musí odpovídat příslušnému typu svodidla dle schválených 
TPV, včetně značení, případné přechodové díly musí být vyrobeny výrobcem svodidla nebo 
odborně způsobilou osobou disponujícím platným pověřením výrobce svodidla k výrobě 
přechodových dílů.

Najeté km mechanismů pro převoz materiálu, dopravního zabezpečení atp., uvedené v položkách 
soupisu prací, budou na jednotlivé opravy účtovány dle skutečnosti, nejvýše však 100 km na

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smermce-a-pokyny-pro- 
vystavbu
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mechanismus za jeden den. V případě obousměrného dopravního zabezpečení se vykazuje každý 
směr zvlášť.

Součástí Plnění je úklid místa pracoviště vč. případných terénních úprav 

Přesná místa a rozsah oprav budou určena technikem SSÚD v dílčí smlouvě.

Způsob předání prací bude specifikován v dílčí smlouvě.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 
oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

; " Doklady k předložení před zahájením plnění

Před zahájením každého Plnění předloží Zhotovitel na žádost objednatele dodací list od výrobce 
svodidla vztahující se ke konkrétnímu materiálu, který je předmětem instalace. Na žádost 
objednatele předloží Zhotovitel montážní návod.

Před zahájením prvního Plnění ke každému typu ocelového svodidla, je Zhotovitel v souladu 
s ustanovením TP 203, kapitola 12, povinen předložit doklad (vzor viz příloha č. 8 Smlouvy) o tom, 
že Zhotovitel disponuje minimálně jednou osobou, která byla prokazatelně proškolena výrobcem 
svodidla o způsobu jeho montáže. Jednotliví zaměstnanci provádějící montáž, musí být následně 
touto osobou prokazatelně proškoleni, pokud již toto nebylo zajištěno výrobcem svodidla.

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 SGŘ 
4/2007.

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ 

Oblast 10 - Ostrov, Rozvadov

č. SSÚD Sídlo SSÚD Dálnice Úsek ve správě km od -  do délka úseku v km

10 Ostrov D5 80,000 -  131,400 51,400

30 Rozvadov D5 131,400 -  150,989 19,589

Uvedené staničení je platné v době vypsání VZ a může se v průběhu jejího trvání měnit v souvislosti 
s navazující výstavbou daného dálničního tahu.

Kontakt:
SSÚD 10 Ostrov
vedoucí
tel

e-mail

......ov, 349 01 Stříbro 
I......​.............​...... 
​.........​.......​.......​...... 
​.........​.......​.......​...... 
​...............................

SSÚD 30 Rozvadov
vedoucí
tel

e-mail

Rozvadov 286, 348 06 Přimda 
​...............​.......... 
​.........​.......​.......​...... 
​.........​.......​.......​...... 
​.....................................
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Příloha č. 2

Oceněný soupis položek

Přiložen jako samostatná příloha „Položkový rozpočet Plnění_Model hodnocení O10_10_30“
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Položka Vysvětlení Druh výkonu

Zjištění rozsahu poškození
Jedná se o výjezd technika osobním vozidlem za účelem zjištění rozsahu poškození. 
Technik provádí prohlídku bez zajištění, pouze s majákem.

km

Výkon technika
Doba výkonu technika se účtuje po dobu určování rozsahu poškození, kontroly 
provedených prací a předání hotového díla

hod

Výkon servisního vozidla - dílny

Doba výkonu dílny se účtuje v rozsahu, kdy je  skutečně používána např. pro výrobu 
stlačeného vzduchu pro pohon nářadí, výrobu elektrické energie apod. Účtuje se pouze 
doba, kdy se dílna nepohybuje, nepřesouvá se. Při dojezdu na místo opravy jsou 
účtovány ujeté km, při započetí výkonu na místě se účtuje doba provozu v hod.

hod

Výkon vozík výstražný/předzvěstný/LED
Tato položka zahrnuje výkon vozíku a případně také ochranného vozidla, je-li použito. 
Výkon ochranného vozidla se sam ostatně nevykazuje.

hod

Doprava techniky (NV) Doprava techniky jako je  beranidlo, vůz s hydraulickou rukou apod. km
Doprava materiálu (do 18 t) Doprava náhradních dílů km
Doprava materiálu (nad 18 t) Doprava náhradních dílů km
Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý 
materiál a součásti svodidel)

Jedná se o kompletní výměnu svodidla v celém  rozsahu se všemi potřebnými díly, 
spojovacím  materiálem, spotřebním materiálem a materiálem vč. práce.

Práce + 
materiál

Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, 
montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)

Vým ěna přechodového dílu včetně montáže, vrtání a lepení kotev nebo závitů. Jedná se 
o kompletní výměnu přechodu v celém  rozsahu se všemi potřebnými díly a materiálem 
vč. Práce. Zahuštění sloupků před betonovým svodidlem není započteno. Cena za 
přechod jedné svodnice.

Práce + 
materiál

Demontáž a montáž jedné svodnice/jedné svodnice/spodní 
pásnice

Demontáž a zpětná montáž svodnice (nové nebo původní) za účelem opravy, kdy je  tento 
úkon nutný. V  případě, že se demontuje stará svodnice a instaluje nová, je  nutné 
připočítat materiál. Pokud je nutné za účelem vým ěny dílu plně dem ontovat také ostatní 
části svodidla, je  nutné započítat příslušné položky.

Práce

Demontáž a montáž [konkrétní část svodidla  ]
Výměna konkrétní části svodidla (sloupku, dílu, držáku, madla, tyče...) bez nutnosti 
dem ontáže dalších částí svodidla. Pokud je  nutné za účelem vým ěny dílu plně 
dem ontovat také ostatní části svodidla, je  nutné započítat příslušné položky.

Práce

Demontáž a montáž náběhové přechodky Výměna náběhové přechodky, vč. spojovacího materiálu, bez dalších částí svodidla. Práce

Rektifikace jednostranných svodidel
Nezbytná výšková (posun na dírách) a směrová úprava svodidla (narovnání 
nepoškozených sloupků) navazujícího na poškozenou část, včetně případného ručního 
dohutnění volné díry po sloupku

Práce

Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s 
odstraněním  následků dopravní nehody)

Jedná se například o zametání, ruční úpravu krajnice, likvidaci vysypaného nákladu nebo 
většího množství oddělených částí vozidla apod.

Práce

Pozn.: Pokud je  uveden pouze název položky (výrobku) a není výslovně uvedeno jinak, uvedená cena položky zahrnuje jak samotnou položku, tak potřebný montážní 
materiál.



I Soupis svodidel

Glob. číslo 
pol.

Číslo
položky

Název položky Jednotka
Předpokládá 

ný počet 
jednotek

Maximální 
přípustná cena za 
jednotku v Kč bez 

DPH

Nabídková cena 
za jednotku v Kč 

bez DPH

Nabídková cena 
za položku v Kč 

bez DPH

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1
1 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2 m 400 ...​...... ...​...... .......​......
2 2 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1 m 178 ...​...... ...​...... .......​......
3 3 Demontáž a montáž jedné svodnice N2 m 52 ...... ...... .....​......
4 4 Demontáž a montáž jedné svodnice H1 m 52 ...... ...... .....​......
5 5 Demontáž a montáž distančního dílu ks 52 ...... ...... .....​......
6 6 Demontáž a montáž sloupku ks 52 ...... ...... .....​......
7 7 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 4 .....​...... .....​...... .....​......
8 8 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 7 ...... ...... ...​......
9 9 Rektifikace jednostranných svodidel m 100 ...... ...... .....​......

10 10 Svodnice NH4 ks 90 ...​...... ...​...... .......​......
11 11 Distanční díl - trubková spojka ks 120 ...... ...... .....​......
12 12 Sloupek UE 100 dl. 1900 mm ks 75 ...​...... ...​...... .....​......
13 13 Sloupek U 140 dl. 1800 mm ks 20 ...​...... ...​...... .....​......
14 14 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ks 25 ...​...... ...​...... .....​......
15 15 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks 7 ...​...... ...​...... .....​......
16 16 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 7 ...​...... ...​...... .....​......
17 17 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 7 .....​...... .....​...... .....​......
18 18 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 70 ...... ...... .....​......

Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2
...​.......​......

19 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 70 ...​...... ...​...... .......​......
20 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 24 ...... ...... ...​......
21 3 Demontáž a montáž spodní pásnice m 24 ...... ...... ...​......
22 4 Demontáž a montáž distančního dílu ks 15 ...... ...... ...​......
23 5 Demontáž a montáž sloupku ks 6 ...... ...... ...​......
24 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
25 7 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 1 ...... ...... ......
26 8 Rektifikace jednostranných svodidel m 28 ...... ...... .....​......
27 9 Svodnice NH4 ks 14 ...​...... ...​...... .....​......
28 10 Distanční díl - distanční díl V ks 10 ...... ...... ...​......
29 11 Distanční díl - distanční díl VI ks 10 ...... ...... ...​......
30 12 Spodní pásnice AM ks 5 ...​...... ...​...... .....​......
31 13 Sloupek V 140 dl. 2170 mm ks 12 ...​...... ...​...... .....​......
32 14 Sloupek V 140 dl. 1900 mm ks 2 ...​...... ...​...... ...​......
33 15 Sloupek V 140 dl. 1500 mm ks 2 ...​...... ...​...... ...​......
34 16 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks 2 ...​...... ...​...... ...​......
35 17 Přechodka AM 8,5% ks 2 ...​...... ...​...... ...​......
36 18 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
37 19 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
38 20 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 12 ...... ...... ...​......

.......​......



Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3
39 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 20 ...​...... ...​...... .......​......
40 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 16 ...... ...... ...​......
41 3 Demontáž a montáž distančního dílu ks 4 ...... ...... ...​......
42 4 Demontáž a montáž sloupku ks 3 ...... ...... ...​......
43 5 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
44 6 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 1 ...... ...... ......
45 7 Rektifikace oboustranných svodidel m 24 ...... ...... .....​......
46 8 Svodnice NH4 ks 4 ...​...... ...​...... .....​......
47 9 Distanční díl ks 12 ...... ...... ...​......
48 10 Sloupek U140 dl. 2400 mm ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
49 11 Sloupek U140 dl. 2300 mm ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
50 12 Sloupek U140 dl. 2000 mm ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
51 13 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
52 14 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks 2 ...​...... ...​...... ...​......
53 15 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 2 ...​...... ...​...... .....​......
54 16 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2 .....​...... .....​...... .....​......
55 17 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 20 ...... ...... ...​......

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1
.......​......

56 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 8 ...​...... ....​...... ......​......
57 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 4 ...... ...... ...​......
58 3 Demontáž a montáž distančního dílu ks 1 ...... ...... ......
59 4 Demontáž a montáž sloupku ks 1 ...... ...... ......
60 5 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
61 6 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 1 ...... ...... ......
62 7 Rektifikace oboustranných svodidel m 4 ...... ...... ...​......
63 8 Svodnice NH4 ks 5 ...​...... ...​...... .....​......
64 9 Distanční díl ks 5 ...... ...... ...​......
65 10 Sloupek UE100 dl. 1900 mm ks 5 ...​...... ...​...... ...​......
66 11 Sloupek UE100 dl. 1500 mm ks 1 ...... ...... ......
67 12 Sloupek UE100 dl. 1300 mm ks 1 ...... ...... ......
68 13 Sloupek U 140 dl. 1800 mm ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
69 14 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
70 15 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
71 16 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
72 17 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
73 18 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 5 ...... ...... ...​......

......​.....



Typ svodidla: Liberty J3A-1,3/H2-1
74 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 20 ...​...... ...​...... .....​......
75 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 4 ...... ...... ...​......
76 3 Demontáž a montáž distančního dílu ks 5 ...... ...... ...​......
77 4 Demontáž a montáž spojovacího pásku ks 5 ...... ...... ......
78 5 Demontáž a montáž sloupku ks 2 ...... ...... ...​......
79 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
80 7 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 1 ...... ...... ......
81 8 Rektifikace jednostranných svodidel m 4 ...... ...... ...​......
82 9 Svodnice A-NH-94/N ks 5 ...​...... ...​...... .....​......
83 10 Spojovací (zadní) pásek 4140 mm ks 5 ...​...... ...​...... .....​......
84 11 Sloupek C140x65, dl. 1,7 m ks 5 ...​...... ...​...... ...​......
85 12 Distanční díl JM1 ks 5 ...... ...... ...​......
86 13 Distanční díl JM2 ks 5 ...... ...... ......
87 14 Přechodka 17,3% ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
88 15 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
89 16 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
90 17 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 5 ...... ...... ...​......

Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1
......​.....

91 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 16 ...​...... ....​...... ......​......
92 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 8 ...... ...... ...​......
93 3 Demontáž a montáž sloupku ks 4 ...... ...... ...​......
94 4 Demontáž a montáž opěry A ks 4 ...... ...... ......
95 5 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
96 6 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 1 ...... ...... ......
97 7 Rektifikace jednostranných svodidel m 12 ...... ...... ...​......
98 8 Svodnice A-AM-11 ks 4 ...​...... ...​...... .....​......
99 9 Opěra A ks 4 ...... ...... ......

100 10 Sloupek C 150 dl. 1525 mm ks 3 ...​...... ...​...... ...​......
101 11 Sloupek C 150 dl. 1755 mm ks 3 ...​...... ...​...... ...​......
102 12 Přechodka 12% nebo 17,3% ks 2 ...​...... ...​...... ...​......
103 13 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
104 14 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
105 15 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 1 ...... ...... ......

Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2
.....​......

106 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 16 ...​...... ...​...... .....​......
107 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 8 ...... ...... ...​......
108 3 Demontáž a montáž spodní pásnice m 8 ...... ...... ...​......
109 4 Demontáž a montáž distančního dílu ks 4 ...... ...... ...​......
110 5 Demontáž a montáž sloupku ks 4 ...... ...... ...​......
111 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
112 7 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 1 ...... ...... ......
113 8 Rektifikace jednostranných svodidel m 12 ...... ...... ...​......
114 9 Svodnice AM ks 2 ...​...... ...​...... ...​......
115 10 Distanční díl - distanční díl V ks 4 ...... ...... ......
116 11 Distanční díl - distanční díl VI ks 4 ...... ...... ......
117 12 Spodní pásnice AM ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
118 13 Sloupek C 150 dl. 1755 mm ks 1 ...​...... ...​...... ...​......



119 14 Sloupek U140 dl. 1800 mm ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
120 15 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
121 16 Sloupek UE 100 dl. 1300 mm ks 1 ...... ...... ......
122 17 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
123 18 Přechodka AM 8,5% ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
124 19 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
125 20 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
126 21 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 20 ...... ...... ...​......

.......​......



Typ svodidla: NH3 jednostranné
127 1 Kompletní výměna svodidla(demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 8 ...​...... ...​...... .....​......
128 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 4 ...... ...... ...​......
129 3 Demontáž a montáž sloupku ks 1 ...... ...... ......
130 4 Demontáž a montáž distančního držáku ks 1 ...... ...... ......
131 5 Demontáž a montáž spojovacího pásku ks 1 ...... ...... ......
132 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
133 7 Rektifikace jednostranných svodidel m 4 ...... ...... ...​......
134 8 Svodnice B ks 3 ...​...... ...​...... .....​......
135 9 Sloupek Sigma ks 5 ...​...... ...​...... ...​......
136 10 Spojovací pásek ks 5 ...​...... ...​...... ...​......
137 11 Sloupkový držák ks 5 ...... ...... ......
138 12 Distanční držák ks 5 ...... ...... ...​......
139 13 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
140 14 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
141 15 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 5 ...... ...... ...​......

Typ svodidla: NH3 oboustranné
....​.....

142 1 Kompletní výměna svodidla(demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 4 ...​...... ...​...... .....​......
143 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 4 ...... ...... ...​......
144 3 Demontáž a montáž sloupku ks 1 ...... ...... ......
145 4 Demontáž a montáž distančního dílu ks 1 ...... ...... ......
146 5 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
147 6 Rektifikace oboustranných svodidel m 4 ...... ...... ...​......
148 7 Svodnice B ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
149 8 Sloupek Sigma ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
150 9 Sloupkový držák ks 1 ...... ...... ......
151 10 Distanční díl ks 1 ...... ...... ......
152 11 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
153 12 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
154 13 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 1 ...... ...... ......

Typ svodidla: Safestar 241
....​.....

155 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 20 ...​...... ...​...... .....​......
156 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 20 ...... ...... ...​......
157 3 Demontáž a montáž sloupku ks 4 ...... ...... ...​......
158 4 Demontáž a montáž distančního dílu ks 8 ...... ...... ...​......
159 5 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
160 6 Rektifikace jednostranných svodidel m 12 ...... ...... ...​......
161 7 Svodnice 3W ks 3 ...​...... ...​...... .....​......
162 8 Sloupek C dl. 1600mm ks 3 ...​...... ...​...... ...​......
163 9 Distanční díl ks 4 ...... ...... ......
164 10 Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
165 11 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
166 12 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 12 ...... ...... ...​......

.......​......



Typ svodidla: Betonová svodidla
167 1 Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků) ks 6 ...​...... ...​...... ...​......
168 2 Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ks 6 ...... ...... ...​......
169 3 Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
170 4 Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
171 5 Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
172 6 Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
173 7 Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
174 8 Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
175 9 Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
176 10 Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla ks 1 ...​...... ...​...... ...​......

Typ svodidla: Varioguard
.......​......

177 1 Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ks 6 ...​...... ...​...... .....​......
178 2 Výměna sloupku svodidla (práce dělníka) ks 1 ...... ...... ......
179 3 Výměna madla svodidla (práce dělníka) ks 1 ...... ...... ......
180 4 Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka) ks 1 ...... ...... ......
181 5 Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ks 1 ...... ...... ......
182 6 Svodidlo běžný díl ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
183 7 Svodidlo koncový (náběhový) díl ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
184 8 Svodidlo spodní díl - základna 4 m ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
185 9 Kotevní díl MUF vč. sloupku ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
186 10 Otevírací díl s kolečky ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
187 11 Sloupek svodidla Sigma ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
188 12 Madlo ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
189 13 Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice) ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
190 14 Spojovací materiál na jeden díl svodidla kpl 5 ...... ...... ...​......

Typ svodidla: BG 800
.......​......

191 1 Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ks 1 ...​...... ...​...... ...​......
192 2 Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ks 1 ...... ...... ......
193 3 Svodidlo běžný díl 6m ks 1 .......​...... .....​...... .....​......
194 4 Svodidlo běžný díl 3m ks 1 .....​...... .....​...... .....​......
195 5 Svodidlo přechodový díl betonové svodidlo ks 1 .......​...... .....​...... .....​......
196 6 Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo ks 1 .......​...... .....​...... .....​......
197 7 Svodidlo náběhový díl 3m ks 1 .......​...... .....​...... .....​......
198 8 Svodidlo náběhový díl 6m ks 1 .......​...... .....​...... .....​......
199 9 Spojovací materiál na jeden díl svodidla kpl 6 ...... ...... ...​......

.......​......



II Soupis obecných položek

Glob. číslo 
pol.

Číslo
položky

Název položky Jednotka
Předpokláda 

ný počet 
jednotek

Maximální 
přípustná cena za 
jednotku v Kč bez 

DPH

Nabídková cena 
za jednotku v Kč 

bez DPH

Nabídková cena 
za položku v Kč 

bez DPH

Společné položky pro všechny systémy
200 1 Výkon technika hod 80 ...... ...... .....​..........
201 2 Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) hod 70 ...... ...... .....​..........
202 3 Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození km 1200 .... .... .....​..........
203 4 Doprava NV do 3,5 t km 400 .... .... ...​..........
204 5 Doprava NV do 3, 5 t s vlekem km 400 .... .... ...​..........
205 6 Doprava NV do 7,5 t km 1200 .... .... .....​..........
206 7 Doprava NV do 7,5 t s vlekem km 1200 .... .... .....​..........
207 8 Doprava NV do 15 t km 200 .... .... ...​..........
208 9 Doprava NV do 15 t s vlekem km 200 .... .... ...​..........
209 10 Doprava NV nad 15 t km 200 .... .... .....​..........
210 11 Doprava servisní vozidlo - dílna km 1200 .... .... .....​..........
211 12 Výkon servisního vozidla - dílny hod 80 ...... ...... .....​..........
212 13 Doprava jeřáb km 100 .... .... ...​..........
213 14 Výkon jeřáb, vč. obsluhy hod 8 ...​...... ...​...... .....​..........
214 15 Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy hod 50 ...​...... ...​...... .....​..........
215 16 Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie - paušál kpl 50 ...​...... ...... .....​..........
216 17 Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda kpl 3 ...​...... ...​...... ...​..........
217 18 Strojní zemní práce, vč. obsluhy hod 12 ...​...... ...​...... .....​..........
218 19 Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla ks 7 ...... ...... ...​..........
219 20 Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) ks 50 .... .... ...​..........
220 21 Směrový sloupek, vč. montáže ks 16 ...... ...... ...​..........
221 22 Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže ks 20 ...... ...... ...​..........
222 23 Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže ks 8 ...... ...... ...​..........
223 24 Odrazky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže ks 6 ...... ...... ...​..........
224 25 Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy) kpl 60 ...​...... ...​...... .......​..........
225 26 Doprava a likvidace značení I. předzvěst km 1200 .... .... .....​..........
226 27 Doprava a likvidace značení II. předzvěst km 1200 .... .... .....​..........
227 28 Doprava a likvidace značení návěst km 1200 .... .... .....​..........
228 29 Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava km 1200 .... .... .....​..........
229 30 Výkon I. předzvěstný vozík hod 98 ...... ...... .....​..........
230 31 Výkon II. Předzvěstný vozík hod 98 ...... ...... .....​..........
231 32 Výkon výstražný vozík velký hod 98 ...... ...... .....​..........
232 33 Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce hod 1 ...... ...... ..........

Doplňkové stavební materiály
233 34 Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce t 1 ..​. .......... ..........
234 35 Lomový kámen tříděný t 1 ..​. .......... ..........
235 36 Betonový potěr (30 kg) ks 10 ..​. .......... ...​..........
236 37 Betonová směs odolná prostředí XF4 3m 2 ..​. ...​.......... ...​..........
237 38 Betononová směs do pevnosti C20/25 m3 2 ..​. ...​.......... ...​..........
238 39 Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování kg 50 ..​. ........ ...​..........



239 40 Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr m2 30

Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení
240 41 Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. ks 1 —

241 42 Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. ks 3 —

242 43 Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. ks 1 —

243 44 Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. ks 3 —

244 45 Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů,sloupku a upevň. mat. ks 1 —

245 46 Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů,sloupku a upevň. mat. ks 1 —

246 47 Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks 2 —

247 48 Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks 2 —

248 49 Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcí 2m 10 —

249 50 Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 3, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcí 2m 30 —
250 51 Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks 1 —

251 52 Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks 1 —
252 53 Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, dodávka, demontáž, montáž ks 2 —
253 54 Označení stavítek kanalizace, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks 1 —

254 55 Evidenční číslo mostu ocel, tř. 1, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks 1 —

Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně

255 56
Elektrická zásuvková (SOS) skříň kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvícího 

materiálu, revize
-v y ú č t o v á n í p o š k o z e n ý c h  č á s t í  z á s u v k o v é  s k ř ín ě  b u d e  p r o v e d e n o  u v e d e n ím  p o m ě r n é  č á s t i k o m p le tu

kpl 1 — — —

Celkem Il_Soupis obecných položek



III Stavební položky

G lob. číslo 

pol.

Č íslo

p o lo žky
N ázev p o lo žky Jed n o tka

Před p o kláda  
ný počet 

je d n o te k  za 
1 ro k

M a xim á ln í 
příp  ustná cena za 

je d n o tk u  v  Kč bez 
DPH

N abídková  cena 

za je d n o tk u  v  Kč 
bez DPH

N abídková  cena 

za po ložku  v  Kč 
bez DPH

Poškozená kanalizační šachta
256 1 ŠA C H TO V É B ETO N O V É SK R U ŽE  SA M O STA TN É (Po l. O TSK P  89 9 1 4 ) kus 4 .. ​. ...​........... .....​...........

po ložka zah rn u je  v e ške rý  m ateriá l, vý ro b k y  a p o lo to vary  vče tn ě  m im o sta ven ištn í a v n itro stave n ištn í d o p ravy  

(ro vně ž p řesuny), vče tn ě  n a lo že n í a s lo že n í. S u ložen ím .

257 2 B ETO N O V É D O PLŇ K Y TR U B  V E D E N Í (Pol. O TSK P  89 9 1 6 ) 3m 2 .. ​. ...​........... .....​...........
po ložka zah rn u je  v e ške rý  m ateriá l, vý ro b k y  a p o lo to vary  (vyro vn á va cí prstence , zá kryto vé  d esky  či jin é  části 

beto n o vých  ka n a lizačn ích  šach et) vče tn ě  m im o sta ve n ištn í a vn itro sta v e n ištn í d o p ra vy  (ro vně ž p řesuny), vče tn ě  
n a lo že n í a s lo že n í. S u ložen ím .

258 3 V Y B O U R Á N Í Č Á S T Í K O N S T R U K C Í Z  BETO N  D ÍLCŮ  (Po l. O TSK P  96715) 3m 2 .. ​. ...​........... ...​...........
po ložka zah rn u je  ve ške ro u  m anip u laci s vyb o u ra n o u  su t í a vyb o u ra n ým i hm o tam i vče tn ě  u lo žen í na sk lá d ku  a 
p o p latku  za sklád ku

Poškozená zámková dlažba
259 4 O D S T R A N Ě N Í KRYTU  Z P EV N ĚN ÝC H  PLO CH  Z  D LA ŽD IC  (Po l. O TSK P  11318) 3m 10 .. ​. ...​........... .....​...........

po ložka zah rn u je  ve ške ro u  m anip u laci s vyb o u ra n o u  su tí a vyb o u ra n ým i hm o tam i vče tn ě  u ložen í na sk lá d ku  a 

p o p latku  za sklád ku

260 5 K RYTY Z  BETO N  D LA ŽD IC  SE ZÁ M K EM  ŠED Ý C H  T L  60M M  DO LO ŽE Z  M C (Po l. O TSK P  582621) 2m 10 .. ​. ........... ...​...........
d o d án í m ateriá lu  v  p o ža d o va n é  kvalitě , oč ištěn í, případně úprava podklad u , u ložen í d la žb y  d le  p řed ep sanéh o  

te ch n o lo g ické h o  předpisu  vče tn ě  tě sn ě n í spár, úpravu n apo jen í, u ko n če n í podél o b ru b n íků , d ila tačn ích  zaříztew ní, 
o d vo d ň o va c ích  proužků , o d vo d ň o va čů , vp p u stí, ša ch et apod, vče tn ě  n a po je n í na stá v a jíc í zám ko vo u  dlažbu.

Poškozený monolitický rigol
261 6 ŽLA B Y  A  R IG O LY M O N O LIT IC K É B ETO N O V É (Po l. O TSK P  93530) 3m 1 .. ​. ...​........... ...​...........

po ložka zah rn u je  d o d án í a u lo žen í beto n o vé  sm ě si p řed ep sané  kvality  do p ře d ep sané h o  tva ru , pro ve de n í spár, 

p o střiky  povrchu.

262 7 V Y B O U R Á N Í Č Á S T Í K O N S T R U K C Í BETO N  (Po l. O TSK P  96715) 3m 1 .. ​. ...​........... ...​...........
po ložka zah rn u je  ve ške ro u  m anip u laci s vyb o u ra n o u  su tí a vyb o u ra n ým i hm o tam i vče tn ě  u ložen í na sk lá d ku  a 

p o p latku  za sklád ku

Poškozený štěrbinový žlab
263 8 ŠTĚR B IN O V É ŽLA B Y  Z  B ETO N O V Ý C H  D ÍLCŮ  ŠÍŘ  D O  40 0 M M  V ÝŠ D O  500M M  B EZ O B R U B Y  (Po l. O TSK P  935 1 1 1 ) m 4 .. ​. ...​........... .....​...........

po ložka zah rn u je  v e ške rý  m ateriá l, vý ro b k y  a p o lo to vary  vče tn ě  m im o sta ven ištn í a v n itro stave n ištn í d o p ravy  

(ro vně ž p řesuny), vče tn ě  n a lo že n í a s lo že n í. S u lo žen ím .V e škeré  práce nutné pro zř íze n í tě ch to  ko n stru kcí, vče tn ě  
zem ních  prací, lože, uko n čen í, sp á ro vá n í, ú p ravy v to ku  a výto ku .



264 9 V Y B O U R Á N Í Č Á S T Í K O N S T R U K C Í BETO N  (Po l. O TSK P  96715) m 3 1 .. ​. ...​........... ...​...........
po ložka zah rn u je  ve ške ro u  m anip u laci s vyb o u ra n o u  su t í a vyb o u ra n ým i hm o tam i vče tn ě  u lo žen í na sk lá d ku  a 

p o p latku  za sklád ku

Poškozené příkopové tvárnice
265 10 O D S T R A N Ě N Í PŘ ÍKO PŮ  A  R IG O LŮ  Z  P Ř ÍK O PO V ÝC H  T V Á R N IC  (Po l. O TSK P  11328) 2m 1 .. ​. ........... ...........

po ložka zah rn u je  ve ške ro u  m anip u laci s vyb o u ra n o u  su t í a vyb o u ra n ým i hm o tam i vče tn ě  u lo žen í na sk lá d ku  a 
p o p latku  za sklád ku

266 11 PŘ ÍK O PO V É Ž LA B Y  Z  BETO N  T V Á R N IC  ŠÍŘ  D O  600M M  DO B ETO N U  T L  100M M  (Po l. O TSK P  935 2 1 2 ) m 8 .. ​. ...​........... ...​...........
po ložka zah rn u je  d o d ávku  a u ložen í p říko p o vých  tv á rn ic  p řed ep sanéh o  rozm ěru  a kvality, d o d án í a rozprostřen í 

lože z p ře d ep sané h o  m ateriá lu  v  p řed ep sané  kvalitě  a t lo u šťce , veške ro u  m anip u laci s m ate riá lem , ukončen í, 
spáro ván í.

C elkem  IN _Stavební p o ložky ......​.....



Oceněný soupis položek
Glob. číslo 

pol.
Číslo

položky
Název položky Jednotka

Nabídková cena za 
jednotku v Kč bez 

DPH
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

1 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2 m ........
2 2 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1 m ........
3 3 Demontáž a montáž jedné svodnice N2 m ......
4 4 Demontáž a montáž jedné svodnice H1 m ......
5 5 Demontáž a montáž distančního dílu ks ......
6 6 Demontáž a montáž sloupku ks ......
7 7 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks ..........
8 8 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks ......
9 9 Rektifikace jednostranných svodidel m ......

10 10 Svodnice NH4 ks ........
11 11 Distanční díl - trubková spojka ks ......
12 12 Sloupek UE 100 dl. 1900 mm ks ........
13 13 Sloupek U 140 dl. 1800 mm ks ........
14 14 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ks ..........
15 15 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks ........
16 16 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks ........
17 17 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks ..........
18 18 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl ......

Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2
19 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m ..........
20 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m ......
21 3 Demontáž a montáž spodní pásnice m ......
22 4 Demontáž a montáž distančního dílu ks ......
23 5 Demontáž a montáž sloupku ks ......
24 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks ..........
25 7 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks ......



26 8 Rektifikace jednostranných svodidel m ......
27 9 Svodnice NH4 ks ........
28 10 Distanční díl - distanční díl V ks ........
29 11 Distanční díl - distanční díl VI ks ......
30 12 Spodní pásnice AM ks ........
31 13 Sloupek V 140 dl. 2170 mm ks ........
32 14 Sloupek V 140 dl. 1900 mm ks ........
33 15 Sloupek V 140 dl. 1500 mm ks ........
34 16 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks ........
35 17 Přechodka AM 8,5% ks ........
36 18 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks ........
37 19 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks ..........
38 20 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl ......

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3
39 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m ..........
40 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m ......
41 3 Demontáž a montáž distančního dílu ks ......
42 4 Demontáž a montáž sloupku ks ......
43 5 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks ..........
44 6 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks ......
45 7 Rektifikace oboustranných svodidel m ......
46 8 Svodnice NH4 ks ........
47 9 Distanční díl ks ......
48 10 Sloupek U140 dl. 2400 mm ks ........
49 11 Sloupek U140 dl. 2300 mm ks ........
50 12 Sloupek U140 dl. 2000 mm ks ........
51 13 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ks ..........
52 14 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks ........
53 15 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks ........
54 16 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks ..........
55 17 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl ......



Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1
56 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m ..........
57 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m ......
58 3 Demontáž a montáž distančního dílu ks ......
59 4 Demontáž a montáž sloupku ks ......
60 5 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks ..........
61 6 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks ......
62 7 Rektifikace oboustranných svodidel m ......
63 8 Svodnice NH4 ks ........
64 9 Distanční díl ks ......
65 10 Sloupek UE100 dl. 1900 mm ks ..........
66 11 Sloupek UE100 dl. 1500 mm ks ......
67 12 Sloupek UE100 dl. 1300 mm ks ........
68 13 Sloupek U 140 dl. 1800 mm ks ........
69 14 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ks ..........
70 15 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks ........
71 16 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks ........
72 17 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks ..........
73 18 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl ......



Typ svodidla: Liberty J3A-1,3/H2-1
74 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m ..........
75 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m ......
76 3 Demontáž a montáž distančního dílu ks ......
77 4 Demontáž a montáž spojovacího pásku ks ......
78 5 Demontáž a montáž sloupku ks ......
79 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks ..........
80 7 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks ......
81 8 Rektifikace jednostranných svodidel m ......
82 9 Svodnice A-NH-94/N ks ........
83 10 Spojovací (zadní) pásek 4140 mm ks ........
84 11 Sloupek C140x65, dl. 1,7 m ks ..........
85 12 Distanční díl JM1 ks ........
86 13 Distanční díl JM2 ks ........
87 14 Přechodka 17,3% ks ........
88 15 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks ........
89 16 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks ..........
90 17 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl ......

Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1
91 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m ..........
92 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m ......
93 3 Demontáž a montáž sloupku ks ......
94 4 Demontáž a montáž opěry A ks ......
95 5 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks ..........
96 6 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks ......
97 7 Rektifikace jednostranných svodidel m ......
98 8 Svodnice A-AM-11 ks ........
99 9 Opěra A ks ......

100 10 Sloupek C 150 dl. 1525 mm ks ........
101 11 Sloupek C 150 dl. 1755 mm ks ........
102 12 Přechodka 12% nebo 17,3% ks ........
103 13 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks ........



104 14 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks ..........
105 15 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl ......

Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2
106 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m ..........
107 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m ......
108 3 Demontáž a montáž spodní pásnice m ......
109 4 Demontáž a montáž distančního dílu ks ......
110 5 Demontáž a montáž sloupku ks ......
111 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks ..........
112 7 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks ......
113 8 Rektifikace jednostranných svodidel m ......
114 9 Svodnice AM ks ........
115 10 Distanční díl - distanční díl V ks ........
116 11 Distanční díl - distanční díl VI ks ......
117 12 Spodní pásnice AM ks ........
118 13 Sloupek C 150 dl. 1755 mm ks ........
119 14 Sloupek U140 dl. 1800 mm ks ........
120 15 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ks ..........
121 16 Sloupek UE 100 dl. 1300 mm ks ........
122 17 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks ........
123 18 Přechodka AM 8,5% ks ........
124 19 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks ........
125 20 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks ..........
126 21 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl ......

Typ svodidla: NH3 jednostranné
127 1 Kompletní výměna svodidla(demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m ........
128 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m ......
129 3 Demontáž a montáž sloupku ks ......
130 4 Demontáž a montáž distančního držáku ks ......
131 5 Demontáž a montáž spojovacího pásku ks ......
132 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks ..........



133 7 Rektifikace jednostranných svodidel m ......
134 8 Svodnice B ks ........
135 9 Sloupek Sigma ks ........
136 10 Spojovací pásek ks ........
137 11 Sloupkový držák ks ......
138 12 Distanční držák ks ........
139 13 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks ........
140 14 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks ..........
141 15 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl ......

Typ svodidla: NH3 oboustranné
142 1 Kompletní výměna svodidla(demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m ..........
143 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m ......
144 3 Demontáž a montáž sloupku ks ......
145 4 Demontáž a montáž distančního dílu ks ......
146 5 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks ..........
147 6 Rektifikace oboustranných svodidel m ......
148 7 Svodnice B ks ........
149 8 Sloupek Sigma ks ........
150 9 Sloupkový držák ks ......
151 10 Distanční díl ks ......
152 11 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks ........
153 12 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks ..........
154 13 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl ......



Typ svodidla: Safestar 241
155 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m ........
156 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m ......
157 3 Demontáž a montáž sloupku ks ......
158 4 Demontáž a montáž distančního dílu ks ......
159 5 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks ..........
160 6 Rektifikace jednostranných svodidel m ......
161 7 Svodnice 3W ks ........
162 8 Sloupek C dl. 1600mm ks ........
163 9 Distanční díl ks ........
164 10 Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce ks ........
165 11 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks ..........
166 12 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl ......

Typ svodidla: Betonová svodidla
167 1 Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků) ks ........
168 2 Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ks ......
169 3 Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky ks ..........
170 4 Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky ks ..........
171 5 Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky ks ..........
172 6 Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky ks ..........
173 7 Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky ks ..........
174 8 Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky ks ..........
175 9 Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla ks ........
176 10 Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla ks ........

Typ svodidla: Varioguard
177 1 Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ks ........
178 2 Výměna sloupku svodidla (práce dělníka) ks ......
179 3 Výměna madla svodidla (práce dělníka) ks ......
180 4 Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka) ks ......
181 5 Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ks ......
182 6 Svodidlo běžný díl ks ..........



183 7 Svodidlo koncový (náběhový) díl ks ..........
184 8 Svodidlo spodní díl - základna 4 m ks ..........
185 9 Kotevní díl MUF vč. sloupku ks ..........
186 10 Otevírací díl s kolečky ks ..........
187 11 Sloupek svodidla Sigma ks ........
188 12 Madlo ks ..........
189 13 Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice) ks ..........
190 14 Spojovací materiál na jeden díl svodidla kpl ......

Typ svodidla: BG 800
191 1 Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ks ........
192 2 Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ks ......
193 3 Svodidlo běžný díl 6m ks ..........
194 4 Svodidlo běžný díl 3m ks ..........
195 5 Svodidlo přechodový díl betonové svodidlo ks ..........
196 6 Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo ks ..........
197 7 Svodidlo náběhový díl 3m ks ..........
198 8 Svodidlo náběhový díl 6m ks ..........
199 9 Spojovací materiál na jeden díl svodidla kpl ......

Společné položky pro všechny systémy
200 1 Výkon technika hod ......
201 2 Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) hod ......
202 3 Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození km ....
203 4 Doprava NV do 3,5 t km ....
204 5 Doprava NV do 3, 5 t s vlekem km ....
205 6 Doprava NV do 7,5 t km ....
206 7 Doprava NV do 7,5 t s vlekem km ....
207 8 Doprava NV do 15 t km ....
208 9 Doprava NV do 15 t s vlekem km ....
209 10 Doprava NV nad 15 t km ....
210 11 Doprava servisní vozidlo - dílna km ....
211 12 Výkon servisního vozidla - dílny hod ......



212 13 Doprava jeřáb km ....
213 14 Výkon jeřáb, vč. obsluhy hod ........
214 15 Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy hod ........
215 16 Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie m ......
216 17 Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda kpl ........
217 18 Strojní zemní práce, vč. obsluhy hod ........
218 19 Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla ks ......
219 20 Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) ks ....
220 21 Směrový sloupek, vč. montáže ks ......
221 22 Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže ks ......
222 23 Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže ks ......
223 24 Odrazky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže ks ......
224 25 Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy) kpl ........
225 26 Doprava a likvidace značení I. předzvěst km ....
226 27 Doprava a likvidace značení II. předzvěst km ....
227 28 Doprava a likvidace značení návěst km ....
228 29 Ochranné vozidlo nad 7,5t km ....
229 31 Výkon I. předzvěstný vozík hod ......
230 32 Výkon II. Předzvěstný vozík hod ......
231 34 Výkon výstražný vozík velký hod ......
232 35 Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce hod ......



Doplňkové stavební materiály
233 36 Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce t
234 37 Lomový kámen tříděný t
235 38 Betonový potěr (30 kg) ks
236 39 Betonová směs odolná prostředí XF4 3m
237 40 Betononová směs do pevnosti C20/25 m3
238 41 Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování kg ■
239 42 Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr m2

Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení
240 43 Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. ks
241 44 Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. ks
242 45 Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. ks
243 46 Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. ks
244 47 Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů,sloupku a upevň. mat. ks
245 48 Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů,sloupku a upevň. mat. ks
246 49 Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks
247 50 Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks
248 51 Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcí 2m
249 52 Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 3, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcí 2m
250 53 Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks
251 54 Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks
252 55 Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, dodávka, demontáž, montáž ks
253 56 Označení stavítek kanalizace, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks
254 57 Evidenční číslo mostu ocel, tř. 1, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks

Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně

255 58
Elektrická zásuvková (SOS) skříň kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvícího materiálu, 

revize
-v y ú č t o v á n í p o š k o z e n ý c h  č á s t í  z á s u v k o v é  s k ř ín ě  b u d e  p r o v e d e n o  u v e d e n ím  p o m ě r n é  č á s t i k o m p le tu

kpl —

Poškozená kanalizační šachta
256 1 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ (Pol.OTSKP 89914) kus



položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.

257 2 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ (Pol. OTSKP 89916) 3m ........
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zákrytové desky či jiné části 
betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení. S uložením.

258 3 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ (Pol. OTSKP 96715) 3m ........
položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a 
poplatku za skládku

Poškozená zámková dlažba
259 4 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC (Pol. OTSKP 11318) 3m ........

položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a 
poplatku za skládku

260 5 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC (Pol. OTSKP 582621) 2m ......
dodání materiálu v požadované kvalitě, očištění, případně úprava podkladu, uložení dlažby dle předepsaného 
technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zaříztewní, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vppustí, šachet apod, včetně napojení na stávající zámkovou dlažbu.

Poškozený monolitický rigol
261 6 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ (Pol. OTSKP 93530) 3m ........

položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spár, 
postřiky povrchu.

262 7 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715) 3m ........
položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a 
poplatku za skládku

Poškozený štěrbinový žlab
263 8 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY (Pol. OTSKP 935111) m ........

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních 
prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoku a výtoku.

264 9 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715) 3m ........



položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a 
poplatku za skládku

Poškozené příkopové tvárnice
265 10 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC (Pol. OTSKP 11328) 2m

položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a 
poplatku za skládku

266 11 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM (Pol. OTSKP 935212) m
položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože z 
předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování.

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal:
Datum: 31.03.2023 9:37:06 +02:00
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Příloha č. 3 -  Výzva k uzavření smlouvy/Dílčí smlouva (běžné opravy, havarijní opravy)

VÝZVA K UZAVŘENI SMLOUVY / DÍLCI SMLOUVA -  VZOR -  PRO BEZNE
OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: [bude doplněno]

Číslo dílčí smlouvy: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 

IČO:
DIČ:

právní forma: 

bankovní spojení: 

zastoupeno:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace
..........​. . . ​....​...........​.........................

[bude doplněno]

a

„OPRAVY PO NEHODÁCH D5“
se sídlem: Havířská 1343, 330 23 Nýřany

IČO: 14364131

DIČ: CZ14364131

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vl. 42016 

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: .......​.............................

......................................................... ​.......​.............

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne [bude doplněno] postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): [bude doplněno]

4. Předpokládané požadované množství Plnění: [bude doplněno]

5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění 
stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých 
položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění 
bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: [bude doplněno]

7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do [bude doplněno] 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

8. Práce budou předány následujícím způsobem: [bude doplněno]

9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění a 
příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým 
vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

......
............

Digitálně 
podepsal ...... 
​............
Datum: 2023.03.23 
12:37:14+01'00'



VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA -  VZOR -  PRO HAVARIJNÍ
OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody:

Číslo dílčí smlouvy: [bude doplněno] 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

[bude doplněno]

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 

IČO:

DIČ:

právní forma: 

bankovní spojení: 

zastoupeno:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

..........​. . . ​....​...........​.........................

[bude doplněno]

a

„OPRAVY PO NEHODÁCH D5“
se sídlem: Havířská 1343, 330 23 Nýřany

IČO: 14364131

DIČ: CZ14364131

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vl. 42016

společnost s ručením omezeným
.......​.............................

........ ​....... ​.............

..............................

.......​.......​......

právní forma: 

bankovní spojení: 

zastoupen: 

kontaktní e-mail: 

kontaktní telefon:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne [bude doplněno] postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Objednatel bude v souladu s Rámcovou dohodou operativně dle svých skutečných potřeb 
Zhotoviteli zasílat na základě této Dílčí smlouvy Dílčí objednávky.

4. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli v návaznosti na 
konkrétní Dílčí objednávku následující Plnění (dle přílohy č. 1 a 11 Rámcové dohody), které 
bude blíže specifikováno v rámci Dílčí objednávky: [bude specifikováno].

5. Předpokládané množství Plnění na základě této Dílčí smlouvy: [bude specifikováno]

6. Maximální částka, kterou lze zaplatit Zhotoviteli v rámci této Dílčí smlouvy: [bude 
doplněno] (v případě, že Cena Plnění překročí maximální částku, bude nutné, aby 
Objednatel odeslal další Výzvu k uzavření smlouvy, na základě které bude možné činit další 
Dílčí objednávky).

7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na místo určené v Dílčí objednávce.

8. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v Dílčí 
objednávce.

9. Práce budou předány způsobem určeným v Dílčí objednávce: [bude doplněno]

10. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění 
stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých 
položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění 
bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění dle 
množství Plnění poskytnutého na základě Dílčí objednávky.

11. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

12. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

13. Tato Dílčí smlouva se uzavírání na dobu [bude doplněno] od nabytí její účinnosti.

14. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění, 
příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým 
vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 12 Rámcové dohody a příloha č. 3 -  Vzor 
Dílčí objednávky.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

......
............

Digitálně podepsal 
​.......​............ 
​.​.............​.................. 
​.​................​. ..........



PŘÍLOHA č. 3 Vzor Dílčí objednávky:

Dílčí objednávka -  havarijní opravy

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové doho 

Číslo související Dílčí smlouvy:

Číslo Dílčí objednávky: «InvestorOrderNumber» 

Ze dne: [bude doplněno]

iy: «PreviousInvestorOrderNumber»

«Inve storOrderNumber»

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

[doplňte označení územního pracoviště] 

Adresa: [doplňte adresu územního pracoviště] 

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

[bude doplněno] 

Sídlo: [bude doplněno]

IČO:

DIČ:

[bude doplněno]

[bude doplněno]

Tato Dílčí objednávka je závaznou objednávkou na základě Dílčí smlouvy na havarijní služby 
[ze dne xy.xy.xyxy]. Způsob akceptace Dílčí objednávky Zhotovitelem, obchodní, smluvní a 
platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto Dílčí objednávkou výslovně 
neupravená stanovuje Rámcová dohoda, popř. Dílčí smlouva. Na akceptaci Dílčí objednávky 
se použijí obdobně ustanovení článku III. Rámcové dohody o uzavírání dílčích smluv.

Na základě uzavřené Rámcové dohody a Dílčí smlouvy u Vás objednáváme:

[bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 
a 11. Rámcové dohody a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen 
požadovaného plnění)]

Místo dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Termín dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]



Předání prací: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno]

Celková hodnota Dílčí objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: [bude doplněno] / [bude 
doplněno]

Další informace pro Zhotovitele: [lze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí 
objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené 
Rámcové dohody]

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: [bude doplněno]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮIÉRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[Oprávněný zástupce Objednatele připojí k této  Dílčí objednávce svůj uznávaný elektronický 
podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.]

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.23 
12:38:13+01'00'

Digitálně podepsal;
Datum: 31.03.2023 9:36:53 +02:00



Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

Bude přiložen Seznam poddodavatelů z podané nabídky
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FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 

NETÝKÁ SE -  společnost nemá poddodavatele

Společnost 
se sídlem:
IČO:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „Odstraňování následků nehod na 
bezpečnostním zařízení a vybavení - oblasť‘, cv. č. dle Věstníku veřejných zakázek (dále jen 
..dodavatel4').

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit 
prostřednictvím poddodavatelů:
----------------------------------------------- ^-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé

nebo

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli 
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

v

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným 
dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným 
souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou
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nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel 
bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost 
k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

v

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby
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Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Přiložena jako samostatný dokument
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Příloha č. 6

Likvidační a přejímací protokol pro opravy svodidel po nehodách (vzor)

Přiložena jako samostatný dokument
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Likvidační a přejímací protokol pro opravy po dopravní nehodě

S S Ú D : D a tu m  k o n tro ly :

S ta n ič e n í, j íz d n í p á s, stra n a : T y p  sv o d id la :

Č ís lo  d ílč í za k á zk y : Z h o to v ite l:

Z á k la d n í údaje

Výrobce a typ: Výška dle TPV:

Položka Splněno
A/N

Poznámky:

K on tro la  na sta vb ě

Provedená délka Souhlasí/Nesouhlasí
Počet vyměněných 

svodnic

Výška dle TPV a typu svodidla výšková tolerance +-30 mm
Počet vyměněných 

Sloupků

Směrové vedení svodidla
směrová tolerance +-?5 

mm, půdorysně +-10 
mm/4m

Počet vyměněných 
distančních dílů

Umístění svodidla v pněném řezu
v krajnici 0,5 m od hrany 

zpevnění, v SDP dle 
průběžného vedení svodidel

Celková hmotnost 
demontovaného 

materiálu

Rovinatost výškového vedení rovinatost výškového 
vedení +-10 mm

Poznámky: (např. odchylná řešení, nutnost obetonování sloupku a důvod, jiné nestandardní řešení.

'O l
> Kontrola odolnosti sloupku proti vyvrácení zatlačením rukou nebo 

nohou

G J
O
O

Podklad pod svodidly
ŠD nebo asfaltový/betonový 

recyklát na krajnici, v SDP 
zemina

Přechody na mostní svodidla

Zahuštění sloupků dle TP 
203 při přechodu o více než 
jednu úroveň zadržení, příp. 

dle původního stavu

Přechody mezi jednotlivými typy svodidel

Utažení šroubů, kvalita 
svarů, řemeslné zpracováni 
přechodového dílu, přímé 

napojení na navazující 
svodidlo

Utažení spojení běžných dílů svodidla Utažení šroubů svodidla 
(namátková kontrola)

Dilatační díl svodidla

Musí umožňovat pohyb, 
šroub musí být v díře 

přiměřeně volný, obě matky 
dotažené proti sobě

Plynulost směrového a výškového vedení

Ustanovení pro likvidaci následků dopravní nehody způsobené viníkem známým:
Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného šrotovného (tj. ceny šrotu) pojišťovnou. Výše šrotovného bude specifikována v likvidační zprávě od pojišťovny, kterou pojišťovna 
vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem.

Objednateli vůči Zhotoviteli vznikne pohledávka za prodejní cenu veškerého vybouraného materiálu (šrotu) specifikovaného v tomto likvidačním protokolu. Zhotoviteli vůči Objednateli vznikne 
pohledávka z titulu nezaplacené části ceny díla ve výši, která představuje výši šrotovného specifikovaného pojišťovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky Zhotovitel odstraňuje. Zhotovitel a 
Objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají. Zhotovitel a Objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 
1982 obč. zák.

Tento likvidační a přejímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že tento přejímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

P ře vze tí d o konče ných  zách ytných  systé m ů : PŘEV ZA TO  / N EPŘ EV ZA TO

♦ 3OJN
Kontroloval za SSÚD: Datum: Místo: Jméno, razítko a podpis:

£>i-
CL Zhotovitel: Datum: Místo: Jméno, razítko a podpis:

Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech záchytných systémů a jejich přechodů byla provedena v souladu 
TP 203, příp. TP 139 nebo TP 1S8.

ČSN 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho m ontážním návodem a platnými

......
............

...............​.............. 
​....... ​............ 
​............​.................. 
​...............​. ..........



Likvidační a přejímací protokol pro opravy po dopravní nehodě

SS Ú D : D a tu m  k o n tro ly :

S ta n ič e n í, j íz d n í p á s, stra n a : T y p  sv o d id la :

Č ís lo  d ílč í za k á zk y : Z h o to v ite l:

Z á k la d n í údaje

Výrobce a typ: Výška dle TPV:

Položka Splněno
A/N

Poznámky:

K on tro la  na sta vb ě

Provedená délka Souhlasí/Nesouhlasí
Počet vyměněných 

běžných dílů

Výškové umístění dle TPV a typu svodidla 
(měřeno vůči hraně zpevnění) výšková tolerance +-30 mm

Počet vyměněných 
náběhových dílů

Směrové vedení svodidla
směrová tolerance +-25 

mm, půdorysně +-10 
mm/4m

Počet vyměněných 
přechodových dílů

'<0
>
O
c
o

Umístění svodidla v příčném řezu
v krajnici 0,5 m od hrany 

zpevnění, v SDP dle 
průběžného vedení svodidel

Poznámky: (např. odchylná řešení, nutnost obetonování sloupku a důvod, jiné nestandardní řešení.

Rovinatost výškového vedení
rovinatost výškového 

vedení +-10 mm, půdorysný 
a výškový odstup +- 8 mm

4-*
o
CD

Přechody na mostní svodidla

Přímé spojení s mostním 
svodidlem dle TPV a TP 139, 

kap. 6.2 nebo přechodová 
část s ocelovým svodidlem 

dle TP 203 (viz ocelová 
svodidla)

Přechody mezi jednotlivými typy svodidel

Utažení šroubů, kvalita 
svarů, řemeslné zpracování 
přechodového dílu, přímé 

napojení na navazující 
svodidlo

Utažení spojení běžných dílů svodidla 
(Namátková kontrola)

Spojení a utažení spínacích 
tyčí, vložení spínacích prvků

Dilatační díl svodidla
Musí umožňovat pohyb, 

provedení dle TP 139, kap. 
6.3

Plynulost směrového a výškového vedení

Ustanovení pro likvidaci následků dopravní nehody způsobené viníkem známým:

Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného šrotovného (tj. ceny šrotu) pojišťovnou. Výše šrotovného bude specifikována v likvidační zprávě od pojišťovny, kterou pojišťovna 
vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem.

Objednateli vůči Zhotoviteli vznikne pohledávka za prodejní cenu veškerého vybouraného materiálu (šrotu) specifikovaného v tomto likvidačním protokolu. Zhotoviteli vůči Objednateli vznikne 
pohledávka z titulu nezaplacené části ceny díla ve výši, která představuje výši šrotovného specifikovaného pojišťovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky Zhotovitel odstraňuje. Zhotovitel a 
Objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají. Zhotovitel a Objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 
1982 obč. zák.

Tento likvidační a přejímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, Že tento přejímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Pře vze tí d o konče ných  zách ytn ých  systé m ů: P ŘEV ZA TO  / N EPŘ EVZA TO

Ol
N

Kontroloval za SSÚD: Datum: Místo: Jméno, razítko a podpis:

QJ
CL Zhotovitel: Datum: Místo: Jméno, razítko a podpis:

Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech záchytných systémů a jejich přechodů byla provedena v souladu s ČSN 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho montážním návodem a platnými 
TP 203, příp. TP 139 nebo TP 158.

......

............
Digitálně podepsal 
​.......​............ 
Datum: 2023.03.23 
12:25:07 +01'00'



Likvidační a přejímací protokol pro opravy po dopravní nehodě

S S Ú D : D a tu m  k o n tro ly :

S ta n ič e n í, j íz d n í p á s, stra n a : T y p  s v o d id la :
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Z á k la d n í údaje

Výrobce a typ: Výška dle TPV:

Položka Splněno
A/N

Poznámky:

K on trola  na sta vb ě

Provedená délka Souhlasí/Nesouhlasí Počet vyměněných 
běžných dílů

Výškové umístění dle TPV a typu svodidla 
(mžřeno vůči hraně zpevněmj výšková tolerance +-30 mm

Počet vyměněných 
náběhových dílů

Směrové vedení svodidla
směrová tolerance +-25 

mm, půdorysně +-10 
mm/4m

Počet vyměněných 
přechodových dílů

Rovinatost výškového vedení rovinatost výškového 
vedení +-10 mm

Celková hmotnost 
demontovaného 

materiálu

Přechody mezi jednotlivými typy svodidel

Utažení šroubů, kvalita 
svarů, řemeslné zpracování 

přechodového dílu, PKO, 
přímé napojení na navazující 

svodidlo, pevné spojení 
všech kotev a vložek

Poznámky: (např. odchylná řešení, nutnost obetonování sloupku a důvod, jiné nestandardní řešení.

Utažení spojení běžných dílů svodidla 
(Namátková kontrola)

Utažení šroubů svodidla na 
hodnoty uvedené v 
montážním návodu

Plynulost směrového a výškového vedení

Ustanovení pro likvidaci následků dopravní nehody způsobené viníkem známým:
Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného šrotovného (tj. ceny šrotu) pojišťovnou. Výše šrotovného bude specifikována v likvidační zprávě od pojišťovny, kterou pojišťovna 
vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem.

Objednateli vůči Zhotoviteli vznikne pohledávka za prodejní cenu veškerého vybouraného materiálu (šrotu) specifikovaného v tomto likvidačním protokolu. Zhotoviteli vůči Objednateli vznikne 
pohledávka z titulu nezaplacené části ceny díla ve výši, která představuje výši šrotovného specifikovaného pojišťovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky Zhotovitel odstraňuje. Zhotovitel a 
Objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají. Zhotovitel a Objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 
1982 obč. zák.

Tento likvidační a přejímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že tento přejímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy.

P ře vze tí do ko n če n ých  zá ch ytn ých  systé m ů : P ŘEV ZA TO  /  N EPŘ EV ZA TO

0)
N

Kontroloval za SSÚD: Datum: Místo: Jméno, razítko a podpis:

QJ
CL Zhotovitel: Datum: Místo: Jméno, razítko a podpis:

Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech záchytných systémů a jejich přechodů byla provedena v souladu s ČSN 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho montážním návodem a platnými 
TP 203, příp. TP 139 nebo TP 158.
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Příloha č. 7

PODMÍNKY A ZPŮSOB NAVÝŠENÍ CENY O MÍRU INFLACE 
(INFLAČNÍ DOLOŽKA)

1. Objednatel pro účely tohoto článku stanovuje tzv. rozhodné datum, kterým se rozumí 7 
kalendářní den před koncem lhůty pro podání nabídek uvedeným ve zveřejněné zadávací 
dokumentaci pro zadání Rámcové dohody ve znění všech jejích vysvětlení, změn a doplnění (tj. 
včetně případných následných posunů konce této lhůty prostřednictvím informací poskytnutých 
objednatelem dle § 98 nebo 99 zákona č. 134/2016 Sb.).

2. Zhotovitel je oprávněn zvýšit jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody 
v průběhu každého kalendářního roku jejího trvání u jednotlivých položek (dále jen 
„jednotkové ceny“), a to za podmínek a způsobem uvedenými níže, přičemž:

a) Zvýšení jednotkových cen v prvním kalendářním roce trvání Rámcové dohody je možné 
pouze v případě, že rozhodné datum spadá do některého kalendářního roku 
předcházejícího uzavření Rámcové dohody. V takovém případě je možné jednotkové ceny 
navýšit ihned po uzavření Rámcové dohody, a to o přírůstek, který u příslušné položky 
nebo práce stanoví „Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ (dále také jako 
„míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok 
nebo kumulativně kalendářní roky (tj. pokud je časový úsek mezi rozhodným datem a 
uzavřením smlouvy delší než 1 kalendářní rok, lze uplatnit navýšení za celou tuto dobu).

b) Zvýšení jednotkových cen v ostatních kalendářních rocích trvání Rámcové dohody je 
možné vždy, přičemž takové navýšení bude provedeno o přírůstek, který u příslušné 
položky nebo práce stanoví „Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 
vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.

3. Jednotková cena, zvýšená postupem podle tohoto článku se musí rovnat součinu položkové ceny 
příslušné položky nebo práce uvedené v příloze č. 2 této Rámcové dohody a násobitele úpravy, 
stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného pro 
příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem.

x  =  y  * z
x Nově stanovená jednotková cena položky uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody
y Aktuální zasmluvněná jednotková cena položky stanovená v příloze č. 2 Rámcové dohody
z Násobitel úpravy stanovený dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 

v souladu s níže uvedeným odst. 4 tohoto článku, a to v procentech (např. pokud je 
v příslušném poli předmětného indexu uvedeno číslo 102, je násobitelem 102%)

4. Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž 
„XY“ označuje rok časové řady) využíván:



a) index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku)

b) index pro „stejné období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč. roku“ 
(označení sloupce)

(dále jen „Cenový index“).

5. V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným
Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový
index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí
Objednatel bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný index pro postup podle tohoto článku.

6. Předpokladem pro zvýšení jednotkových cen dle tohoto článku je

a) u zvýšení jednotkových cen dle odst. 2 písm. a) doručení písemného oznámení o uplatnění 
tohoto práva Zhotovitelem Objednateli do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

b) u zvýšení jednotkových cen dle odst. 2 písm. b) doručení písemného oznámení o uplatnění 
tohoto práva Zhotovitelem Objednateli nejpozději do 31. března daného kalendářního roku.

Nedoručením písemného oznámení dle tohoto odstavce ve stanovených lhůtách zaniká právo
Zhotovitele na navýšení jednotkových cen v daném kalendářním roce.

7. Zhotovitel je následně povinen doručit Objednateli

a) o míru inflace upravenou přílohu č. 2 smlouvy,

b) v samostatném dokumentu podrobnou kalkulaci zvýšení jednotkových cen, a to s uvedením 
původních jednotkových cen, míry inflace a kompletního výpočtu zvýšení jednotlivých 
jednotkových cen.

Dokumenty dle tohoto odstavce musí být Zhotovitelem Objednateli doručeny nejpozději do 
14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení dle odst. 6 tohoto článku nebo do 
14 kalendářních dnů ode dne vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 
vyhlašovaného pro předcházející kalendářní rok Českým statistickým úřadem podle toho, 
která z těchto skutečností nastane později.

8. Objednatel ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů Zhotovitelem dle 
odst. 7 tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

a) pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Zhotovitele na navýšení jednotkových 
cen v daném kalendářním roce zaniká,

b) pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce nesprávné či neúplné, 
vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě s odůvodněním Zhotoviteli k přepracování,

c) pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) Zhotoviteli, 
že navýšení jednotkových cen uznává.



9. Pokud Objednatel vrátí dokumenty Zhotoviteli dle odst. 8 písm. b) tohoto článku, je Zhotovitel 
povinen Objednateli doručit opravené znění těchto dokumentů ve lhůtě do 14 kalendářních 
dnů ode dne jejich vrácení (doručení Zhotoviteli). Uvedená 14 denní lhůta nezapočne běžet, 
pokud Objednatel vrátí dokumenty Zhotoviteli s chybějícím či nedostatečným odůvodněním a 
současně na tuto skutečnost Zhotovitel Objednatele bezodkladně (nejpozději však do 14 
kalendářních dnů ode dne doručení Zhotoviteli) po zjištění písemně upozorní. 14 denní lhůta 
dle první věty tohoto odstavce v takovém případě započne běžet až okamžikem řádného 
vrácení (doručení) dokumentů k přepracování Zhotoviteli.

10. Pokud Zhotovitel ve lhůtě nedoručí Objednateli opravené znění dokumentů ve smyslu 
předcházejícího odstavce, jeho právo na navýšení jednotkových cen v daném kalendářním roce 
zaniká. Předcházející věta se uplatní i v případě, že opravené znění těchto dokumentů ve lhůtě 
doručeno Objednateli bude, nicméně ani opravená znění nebudou obsahově správná či úplná. 
Pokud budou opravená znění doručena řádně, uplatní se odst. 8 písm. c) tohoto článku.

11. Zvýšení jednotkových cen podle předchozích odstavců je účinné od okamžiku doručení 
písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli dle odst. 8 písm. c) tohoto článku. Jednotlivé 
zvýšení jednotkových cen sjednaných v této Rámcové dohodě při aplikaci tohoto článku se 
použije vždy pouze pro futuro ve smyslu nově uzavíraných Dílčích smluv, tj. nepoužije se 
zpětně na Dílčí smlouvy již uzavřené před účinností takového jednotlivého zvýšení 
jednotkových cen.

12. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že

a) v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje,

b) končí-li poslední den lhůty v den pracovního klidu (sobota, neděle, státní svátek), končí 
lhůta až následující pracovní den.
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Provoz 65 -  Svodidla a Důlní výztuže 
ArcebrMHtfl) Ostrava a.s.

ArcelorMIftal

O SV ĚD Č EN Í
O ABSOLVOVÁNÍ ŠKO LEN Í MONTÁŽE OCELOVÉHO SVODIDLA ARCELORM ÍTTAL

D LE T P V 167/2015

FIRMA; PAME-AUTO, s.r.o.

Ostrov u Stříbra 36 
349 62 okres Tachov 
IČ: 25237985

LEKTOR:

65 -  Svodidle a dúbtf výztuže

V Ostravě: 9.3.201b

ArcetorMIttaí Ostrava a.s. T: +420 595 665 763 E
Vratímovská 689
707 02 Ostrava-Ku rtfiíce
Coské republika W: www.arcelormlttal.com/oetravB

LČ. 00471BSB/0214

Digitálně podepsal:
Datum: 31.03.2023 9:35:56 +02:00
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD č. XX
Adresa
PSČ, obec
IČO:65993390
Vyřizuje: vedoucí SSÚD
(dále jen „zmocnitel")

„OPRAVY PO NEHODÁCH D5" 
Havířská 1343,
330 23 Nýřany 
IČO: 14364131 
Vyřizuje: ...........​.................. 
(dále jen „zmocněnec")

PLNÁ MOC

Věc: Oprava středových svodidel na dálnici DXX v km 54 ve směru jízdy na Prahu po DN vozidla 
Značka VIN, RZ vozidla, datum nehody, příp. č. protokolu policie

Zmocnitel tímto zplnomocňuje zmocněnce, aby zmocnitele zastupoval ve škodní události. Zmocnitel 
zároveň souhlasí s uhrazením faktury č. XXXXXXX na částku 00 000 Kč na účet zmocněnce, č. účtu: 
0000000000/0000.

Zmocnitel dále zplnomocňuje zmocněnce k tomu, aby vyřizoval veškerou korespondenci.

vedoucí SSÚD 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V:obec
Datum: DD. MM. RRRR

...........​..................
„OPRAVY PO NEHODÁCH D5" 

V:obec
Datum: DD. MM. RRRR

Platbu proveďte s DPH, Ředitelství silnic a dálnic ČR, není plátcem DPH.

Digitálně podepsal: I..... ​............​............... 
Datum: 31.03.2023 9:35:43 +02:00
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POSTUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva")

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, zastoupená pověřenou osobou, 
jméno a příjmení, vedoucím SSÚD X, název

(dále jen „Postupitel")

a

Doda 
IČO: 
se sí

vatel: Název společnosti

lem: Adresa
zastoupená: méno Příjmení zástupce

(dále jen „Postupník", který je zároveň zhotovitelem) 
(společně dále jen „Smluvní strany")

uzavřeli uvedeného dne v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s ustanoveními § 1879 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák."), tuto Smlouvu.

I. DEFINICE

I.1 Pro účel této Smlouvy mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

I.1.1 „Smlouvou" se rozumí tato smlouva, a to i ve znění případných budoucích písemných dohod 
uzavřených mezi Smluvními stranami, jimiž bude tato Smlouva změněna a/nebo doplněna;

„Dlužníkem" se rozumí
obchodní společnost Název pojišťovny 
IČO: XXXXXXX, 
se sídlem: Adresa

I.1.2 „Pohledávkou" se rozumí následující pohledávka Postupitele za Dlužníkem 

(a) pohledávka na zaplacení částky 0 000,- Kč včetně příslušenství z titulu nezaplaceného 
pojistného plnění dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a to ze škodné události ze dne DD.MM.RRRR na dálnici DX, km 
000,00, směr Praha (bližší specifikace škodné události viz Protokol o dopravní nehodě 
Policie ČR, který je nedílnou součástí Smlouvy)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

11.1 Předmět Smlouvy. Uzavřením této Smlouvy postupuje Postupitel Postupníkovi Pohledávku tak, jak je 
definována v článku I.1.2 Smlouvy, a Postupník jí přijímá a zavazuje se zaplatit sjednanou úplatu.

III. PROHLÁŠENÍ POSTUPITELE

111.1 Prohlášení. Postupitel prohlašuje a ujišťuje Postupníka, že mezi ním a Dlužníkem nebyla uzavřena jakákoli 
písemná nebo ústní dohoda, která by vylučovala postoupení Pohledávky, a tedy, že Pohledávka je v plném 
rozsahu způsobilá být postoupena na základě této Smlouvy. Postupitel dále prohlašuje a ujišťuje Postupníka, 
že před uzavřením této Smlouvy nepostoupil Pohledávku ani její část třetí osobě.
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IV. ÚPLATA

Výše úplaty. Smluvní strany se dohodly, že výše úplaty za postoupení Pohledávky činí 0 000,- Kč (dále jen 
„Úplata"). Úplata odpovídá 100 %  hodnoty Pohledávky. Úplata Postupníka bude provedena/realizována 
prostřednictvím zápočtu.

IV.l Úhrada Úplaty prostřednictvím zápočtu. Postupitel s Postupníkem uzavřeli smlouvu o dílo ze dne 
DD.MM.RRRR,číslo smlouvy: XXZA-XXXXXX na základě které Postupník coby zhotovitel provedl opravu 
poškozeného majetku Postupitele coby objednatele z výše uvedené škodné události specifikované v čl. 1.1.2 
Smlouvy. Cenu předmětné opravy Postupník vyfakturoval v částce 0 000,- Kč. Postupitel cenu díla částečně 
uhradil prostřednictvím poskytnutého částečného pojistného plnění Dlužníka. Postupitel je z titulu 
nezaplacené ceny díla v prodlení se splněním svého závazku ve výši 0 000,- Kč.

Postupitel se s Postupníkem dohodli, že Postupitelova Pohledávka vzniklá z titulu neuhrazeného pojistného 
plnění Dlužníka ve výši 0 000,- Kč se podpisem této Smlouvy započítává na pohledávku Postupníka vzniklou 
z titulu neuhrazené ceny díla ve výši 0 000,- Kč.

Smluvní strany berou na vědomí, že výše uvedené pohledávky zanikly podpisem této Smlouvy v rozsahu, 
v jakém se vzájemně kryjí.

V. OZNÁMENÍ O POSTOUPENÍ POHLEDKY

V. l  Oznámení. Postupník se zavazuje oznámit postoupení Pohledávky Dlužníkovi ve smyslu § 1882 obč. zák.
nejpozději do 30 dnů od podpisu Smlouvy.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VI.1 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1885 obč. zák. Smluvní strany sjednávají zákaz dalšího a 
opakovaného postoupení předmětné Pohledávky.

VI.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.

VI.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.

VI.4 Jakékoli doplnění nebo změna této Smlouvy podléhají písemné dohodě Smluvních stran. Smluvní strany 
vylučují možnost změnit Smlouvu jinak než písemně. Smluvní strany potvrzují, že se s touto Smlouvou před 
jejím uzavřením dostatečně seznámily, porozuměly jejímu obsahu a že Smlouva je projevem jejich vůle, 
na důkaz čehož jsou níže připojeny podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany.

vedoucí SSÚD
za Ředitelství silnic a dálnic ČR

V:obec
Datum: DD. MM. RRRR

zástupce Zhotovitele 
za Název společnosti

V:obec
Datum: DD. MM. RRRR
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PŘÍLOHA Č. 11

PLNĚNÍ PRO HAVARIJNÍ OPRAVY

Výzva na havarijní opravy se bude vztahovat na položky z položkového rozpočtu část I_Soupis svodidel 
a II_Soupis obecných položek -  Společné položky pro všechny systémy. Další položky z položkového 
rozpočtu nebudou součástí minitendru. Zajištění sjízdnosti v případě rozsáhlého poškození vozovky 
nebo jiných zařízení zajistí SSÚD v případě potřeby provizorně vlastními silami.

Pro ocelové svodidlo umístěné na krajnici lze použít za těchto podmínek:

Svodidlo není schopno plnit svou funkci, svodnice nebo její část je oddělena od sloupků nebo 
distančních dílů, nebo se nachází pod polovinou původní výšky svodidla, nebo leží na zemi volně, nebo 
je přerušená, či zásadním způsobem porušená, nebo svodidlo zasahuje do volné šířky komunikace o více 
jak 0,5 m včetně, nebo je jeho pracovní šířka natolik vyčerpána (zpravidla je vyhnuté o více jak 0,5 m 
od původního umístění), že by i při dalším menším nárazu hrozilo výrazné zhoršení následků nehody, 
přičemž se v každém případě jedná o svodidlo, které je umístěno z důvodu hrozícího nárazu do pevné 
překážky nebo možného ohrožení místa, které je nutné chránit před nárazem vozidla (např. vodní zdroj, 
obytná zástavba, místa se zvýšeným pohybem osob apod.), nebo o místo, kde je nutné chránit vozidlo 
před nárazem do překážky (např. podpěra mostu, portálu, stromy apod.).

Pro ocelové svodidlo umístěné v SDP lze použít za těchto podmínek:

Svodidlo není schopno plnit svou funkci, svodnice nebo její část je oddělena od sloupků nebo 
distančních dílů, nebo se nachází pod polovinou původní výšky svodidla, nebo leží na zemi volně, nebo 
je přerušená, či zásadním způsobem porušená, nebo svodidlo zasahuje do volné šířky komunikace o více 
jak 0,5 m včetně nebo je vychýleno o více než 1 m, nebo je jeho pracovní šířka natolik vyčerpána 
(zpravidla je vyhnuté o více jak 0,5 m od původního umístění), že by i při dalším menším nárazu hrozilo 
výrazné zhoršení následků nehody.

Pro betonové svodidlo obecně lze použít za těchto podmínek:

Svodidlo není schopno plnit svou funkci, spínací prvky jsou poškozené nebo přerušené, nebo jsou 
zásadním způsobem poškozeny spoje pero -  drážka, nebo se svodidlo nachází v takové poloze, že hrozí 
jeho sesunutí nebo pád ze zpevněné plochy pod ním a ztráta stability (zejména na krajnici), nebo se 
svodidlo nachází v takové poloze, že by dalším nárazem do svodidla hrozilo výrazné zhoršení následků 
nehody.

Pro svodidla na přejezdy SDP lze použít za těchto podmínek:

Svodidlo není schopno plnit svou funkci, je přerušené nebo převržené nebo jiným zásadním způsobem 
poškozené, nebo zasahuje do volné šířky vozovky o více než 0,5 m, nebo by i při dalším menším nárazu 
hrozilo výrazné zhoršení následků nehody.
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PŘÍLOHA Č. 12

SEZNAM TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRO POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ DLE ČL. 4.5.2
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Bude přiložen Seznam technického vybavení z podané nabídky

......
............

Digitálně podepsal 
​.......​............ 
Datum: 2023.03.28 
14:48:46 +02'00'
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FORMULÁŘ 2.2.3.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost „OPRAVY PO NEHODÁCH D5“ 

se sídlem: Havířská 1343, 330 23 Nýřany 
IČO: 14364131
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 42016 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Odstraňování 
následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení -  oblast 8“, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek 500 116 0007 (dále jen „účastník44), tímto prohlašuje, že pro účely realizace 
stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím 
technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu 
požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

Značka / výrobce / typ Počet 
kusů pro 
stavbu

Výkon
(účinnost)

Druh (dle 
kvalifikačního 
předpokladu)

Vlastní 
nebo najaté 
(smluvně 
zajištěné)

V/N

1) STROJE,
POMŮCKY,

TECHNICKÁ
ZAŘÍZENÍ

1 Ukotvené
beranidlo

ORTECO 1 V

2 Samojízdné
beranidlo

ORTECO 1 V

3 Předzvěstný
vozík

Hit Hofman 4 v

4 Výstražný 
vozík velký

Hit Hofman 2 v

5 Bezpečností 
výstražný pás

6 v

6 Odstavná 
skladová plocha

Více než 
2000 m2

v

7 autoieřáb Tatra 1 v

8. Předzvěstný 
vozík LED

Hit Hofman 2 N
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Značka / výrobce / typ Počet 
kusů pro 
stavbu

Výkon
(účinnost)

Druh (dle 
kvalifikačního 
předpokladu)

Vlastní 
nebo najaté 
(smluvně 
zajištěné)

V/N

2) VOZIDLA A 
NÁKLADNÍ 

AUTOMOBILY

1 Nákl.automobil Mercedes Benz Axor 1 + hydr.ruka 
Palflnder 

13000

V

2 Nákl.automobil Man TGM 15.250 1 V

3 Nákl.automobil Man TGL 12.250 1 + hydr.ruka 
MKG 110

V

4 Nákl.automobil DaF XF 2 Vč.plochého 
návěsu

V

5 Nákl.automobil Renault Kerax 1 Nad 7,5 t V

6 DOD.VOZIDLO Fiat Ducato 2 V

7 DOD. VOZIDLO Citroen Jumper 1 V

8 DOD. VOZIDLO Fiat Dobio 1 V

9 DOD.VOZIDLO Fiat Scudo 1 V

10 DOD.VOZIDLO VW Caddy 1 v

■ igitálně

■ atum: 2023.02.01 
15:02:15 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 31.03.2023 9:36:33 +02:00
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