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Projekt „Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek Hasičského záchranného sboru České republiky II. - Školní a výcvikové 
zařízení HZS ČR - středisko Zbiroh - II. etapa“ (reg. č. projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016846) je spolufinancován Evropskou 

unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 

Příkazní smlouva č. 50/2023 

o výkonu činnosti koordinátora BOZP 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“), na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

I. 

Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

 

Sídlo:      Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 

148 01, Praha 414 
IČO:      00007064 
DIČ:      neplátce 
Bankovní spojení:    ČNB Praha 1 
Číslo účtu:    8908-881/0710 
Zastoupená:    Ing. Tomášem Vlašánkem, 

vedoucím oddělení veřejných zakázek GŘ HZS ČR  
Kontaktní osoba  
za GŘ HZS ČR:   
E-mail:    
Telefon:   
Kontaktní osoba za Školní a výcvikové zařízení HZS ČR (dále „ŠVZ HZS ČR“),  
středisko Zbiroh:   
E-mail:    
Telefon:     
ID datové schránky:   84taiur 

 (dále jen „příkazce“) 

a 

Ing. Václav Šroubek  
Sídlo:      K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň  
IČO:      04018737 
DIČ:      CZ6601190365 
Zastoupená:    
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
E-mail:     
Telefon:    
zapsaná v obchodním rejstříku  podniká na základě zápisu v Živnostenském rejstříku 
ID datové schránky:    k6ieaxc 
 

(dále jen „příkazník“) 

(dále také „smluvní strany“). 
 

 

II. 
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Úvodní ustanovení 
1. Příkazník je prostřednictvím odborně způsobilých osob oprávněn vykonávat činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a dle 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen 
„nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) vše ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci příkazníka mají 
odbornou způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu ve znění pozdějších předpisů. 
2. Příkazce je zadavatelem veřejné zakázky s názvem „BOZP v průběhu stavebních prací 
spolufinancován z IROP“ systémové číslo na profilu zadavatele: N006-22-V00016357. Předmět 
díla je pořizován v rámci projektu „Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek Hasičského 
záchranného sboru České republiky II. - Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Zbiroh - II. 
etapa, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016846. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce, a to výkon činnosti koordinátora BOZP dle 
zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“) 
v přípravné a realizační fázi stavby. 

2. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi součinnost nezbytnou k výkonu činnosti 
koordinátora BOZP dle této smlouvy a zaplatit příkazníkovi za výkon činnosti koordinátora BOZP 
dohodnutou odměnu. 

3. Příkazník, resp. jeho odborně způsobilý zaměstnanec, je povinen být fyzicky přítomen na stavbě 
minimálně 1x týdně a dále dle potřeby příkazce. Svoji přítomnost oznámí příkazník příkazci nejméně 
jeden pracovní den předem na e-maily:    

4. Výkon činnosti koordinátora BOZP zahrnuje zejména: 
(a) v přípravné fázi stavby 

­ neprodleně po nabytí platnosti této smlouvy zpracování plánu BOZP a jeho předložení 
technickému dozoru příkazce a příkazci ke schválení v písemné i elektronické podobě. Plán 
BOZP bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., prováděcími předpisy 
k tomuto zákonu, zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník je povinen 
zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud budou v době zpracování tohoto plánu 
známi.Nedílnou součástí plánu BOZP bude: 
 přehled platných právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě, 
 informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,   

 ochranná a koordinační opatření pro bezpečné provedení stavby, 
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 další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci, 

- spolupráce s projektantem a kontrola projektové dokumentace zejména v části Zásady 
organizace výstavby, 

- povinnost bez zbytečného odkladu předat projektantovi, popř. jiné osobě určené příkazcem, 
veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy 
a které se dotýkají jejich činnosti, 

- poskytování součinnosti projektantům, popř. jiným osobám určeným příkazcem, podávání 
podnětů a doporučení ekonomicky přiměřených technických řešení nebo organizačních 
opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti, 

­ další činnosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 
(b) v realizační fázi stavby 

- spolupráce s příkazníkem při stanovení časového harmonogramu prováděných prací,  
­ zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení v zákonných lhůtách příslušnému 

orgánu státní správy - Ministerstvu vnitra, odboru správy majetku, na adresu Ministerstvo 
vnitra ČR, P.O.BOX 21/8, 170 34 Praha 7, zároveň na adresu Oblastního inspektorátu práce 
pro Plzeňský a Karlovarský kraj se sídlem Schwarzova 27, 301 00 Plzeň a příkazci. 

­ prokazatelné seznámení všech dotčených zhotovitelů stavby s bezpečnostními 
a zdravotními riziky, která mohou vzniknout a případně již vznikla na staveništi během 
postupu prací, 

­ sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,  

­ účast na kontrolních dnech stavby za účasti dotčených zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených,  

­ prokazatelné upozornění zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby 
a vyžadování zjednání nápravy po zhotoviteli stavby, k tomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření. Nebude-li zhotovitelem stavby přiměřená opatření k zjednání nápravy 
neprodleně přijata, oznámí tuto skutečnost příkazník příkazci. Dokumentace zjištěných 
nedostatků, včetně fotodokumentace, a provedení písemných záznamů sloužících 
k prokazatelnému seznámení odpovědných osob se zjištěnými nedostatky, 

­ sledování, zda zhotovitel dodržuje plán BOZP, projednávání nutných opatření a termínů 
k nápravě zjištěných nedostatků, 

­ kontrola aktuálnosti plánu BOZP při každém kontrolním dnu stavby a dále dle potřeby (např. 
při změně v projektové dokumentaci, změnách technologií, změnách harmonogramu prací) 
a průběžná aktualizace plánu BOZP, a jeho následné předložení příkazci a technickému 
dozoru investora ke schválení, 

­ provádění zápisů ze svých kontrol do stavebních deníků, 

­ kontrola zabezpečení obvodu stavenišť včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

­ kontrola stavenišť samotných, bezpečnostních značení, komunikace, stavu používané 
techniky, strojů a zařízení, 

­ další činnosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 
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5.  Výstupem činnosti příkazníka při realizaci stavby je souhrn dokumentů, které představují 
informační systém koordinátora BOZP, jejichž nedílnou součástí je „deník koordinátora BOZP“ 
a „závěrečná zpráva koordinátora BOZP“. Jedná se zejména o tyto záznamy: 

­ o prováděné činnosti a o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
na něž prokazatelně upozornil příkazce a zapisuje údaje o tom, jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny, 

­ databázi zjištěných závad, vytváří přehledové listy zjištěných závad pro různé úrovně řízení 
stavby včetně průkazné fotodokumentace, 

­ analýza zjištěných údajů zpravidla v měsíčních intervalech, posouzení jednotlivých subjektů 
v dodržování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

­ vyhodnocení zjištěných závad z hlediska míry závažnosti. 
IV. 

Doba plnění a místo plnění 
1.  Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách: 

- termín zahájení výkonu činnosti koordinátora BOZP: na výzvu příkazce po nabytí účinnosti 
této smlouvy,   

-  předpokládaná doba provádění stavebních prací: cca 40 týdnů  

-  ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP: dnem odstranění všech vad a nedodělků 
vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo z předávacího protokolu stavby, 
a to dnem, který nastane nejpozději. 

2.  Místem výkonu činnosti koordinátora BOZP je areál MV – generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR - MV – GŘ HZS ČR, Školní a vzdělávací zařízení HZS ČR, Pod Parkem 
662, 338 08 Zbiroh. 

V. 

Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti koordinátora BOZP ve výši: 
Cena celkem bez DPH     58 800  Kč 
DPH (21%)          12 558  Kč 
Cena celkem vč. DPH     72 358  Kč 

 (slovy: sedmdesát dva tisíc tři sta padesát osm korun českých) 

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. Odměna zahrnuje veškeré 
hotové výdaje a náklady nutně nebo účelně vynaložené příkazníkem v souvislosti s výkonem činnosti 
koordinátora BOZP. 

3. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník povinen účtovat DPH v platné 
výši. Příkazník odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

VI. 

Platební podmínky 

1. Odměna bude příkazníkovi uhrazena ve dvou shodných splátkách na základě faktur (daňových 
dokladů) vystavených příkazníkem: 
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1. fáze: činnosti dle čl. III odst. 4. této 
smlouvy po 20 týdnech od zahájení 
realizace stavby 

Cena bez DPH Cena s DPH  

29 900 36 179 

2. fáze: ukončení činnosti dle čl. III 
odst. 4. této smlouvy 

29 900 36 179 

2. V odůvodněných případech je možné po dohodě příkazce a příkazníka přesunout finanční 
prostředky mezi jednotlivými fázemi v rámci dodržení výše odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. 

3. Podkladem pro úhradu odměny dle čl. V. odst. 1 za účinnosti této smlouvy je daňový doklad – 
dílčí faktura, kterou příkazník vystaví po ukončení stanoveného fakturačního období. Doručení se 
připouští poštovní službou nebo prostřednictvím elektronické komunikace datovou schránkou. 

4. Faktura (daňový doklad) vystavená příkazníkem musí být v českém jazyce, musí obsahovat 
náležitosti stanovené právními předpisy a obsahovat náležitosti vyplývající z režimu 
spolufinancování projektu ze strukturálních fondů Evropské unie (zejména registrační číslo projektu 
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016846), a dále evidenční číslo smlouvy, vyčíslení zvlášť ceny díla 
bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. Doručení se připouští poštovní službou 
nebo prostřednictvím elektronické komunikace datovou schránkou ve strukturovaných datových 
formátech dle usnesení vlády č. 347/2017 Sb. nebo ve formátu pdf. do datové schránky objednatele. 

5. Úplata bude hrazena příkazcem bankovním převodem v české měně.  
6. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat na adresu: 

MV - GŘ HZS ČR pošt.přihr. 69 Kloknerova 26, 148 01  Praha 414 

na faktuře bude jako přikazce uvedeno: 

ČR - Ministerstvo vnitra  
Nad Štolou 936/3 
170 34  Praha 7 

zastoupené – kontaktní adresa: 
MV – GŘ HZS ČR 
Kloknerova 26 
pošt. přih. 69 
148 01  Praha 414 

K faktuře bude přiložen soupis provedených činností odsouhlasený příkazcem. 

7. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení příkazci. Faktury předložené v 
prosinci musí být doručeny příkazci nejpozději do 12. dne tohoto měsíce. Při doručení po tomto 
termínu nelze fakturu proplatit v daném roce. Příkazník bere na vědomí, že příkazce, vzhledem k 
ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu, nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků 
v následujícím roce uhradit odměnu za poskytnutí předmětu plnění. V tomto případě se příkazce 
nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné 
právní dopady této skutečnosti. Příkazník bere na vědomí, že ze strany příkazce nelze proplatit 
fakturu v období od druhé poloviny prosince do konce první poloviny března následujícího roku. 

8. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny příkazce. 

9. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi fakturu, která neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje či chyby. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet lhůta její splatnosti. Příkazník vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem 
doručení příkazci začíná běžet nová 30- denní lhůta splatnosti. 
10. Příkazník prohlašuje, že nežádá po příkazci zálohu. 
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VII. 

Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je při výkonu činnosti koordinátora BOZP povinen postupovat poctivě a pečlivě, je 
povinen přitom použít každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož 
i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. 

2. Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a postupovat vždy v souladu s jeho zájmy. Od 
pokynu příkazce se může odchýlit pouze s jeho písemným souhlasem. Příkazník je povinen oznámit 
příkazci všechny okolnosti, které při výkonu činnosti koordinátora BOZP zjistil, a mohou mít vliv na 
změnu pokynu příkazce. 

3. Příkazník je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního vztahu, 
založeného touto smlouvou, obdrží od příkazce a do 15 dnů ode dne ukončení výkonu činnosti 
koordinátora BOZP uvedené podklady vrátit. 
4. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při 
výkonu činnosti koordinátora BOZP. 

VIII. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje udělit příkazníkovi pokyny pro jeho činnost podle této smlouvy a předat mu 
potřebné podklady. 
2. Příkazce se zavazuje oznámit příkazníkovi termín zahájení stavebních prací nejpozději 2 týdny 
před tímto termínem. 
3. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškerou součinnost nezbytnou k výkonu činnosti 
koordinátora BOZP. Příkazce se dále zavazuje k součinnosti zavázat třetí osoby, které se na stavbě 
podílejí, zejména příkazník stavby, projektanti atd. 

4. Příkazce se zavazuje dostatečně včas oznámit příkazníkovi omezení rozsahu nebo přerušení 
stavebních prací. 
5. Příkazce poskytne součinnost příkazníkovi při stanovení seznamu prací a činností vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

IX. 

Odpovědnost za škodu 

1. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu činnosti koordinátora 
BOZP a na věcech převzatých při výkonu činnosti koordinátora BOZP od třetích osob. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka. 

X. 

Sankční ujednání 
1. V případě, že příkazník nebude prokazatelně plnit povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení 
smluvní povinnosti. 
2. V případě prodlení příkazce s úhradou daňového dokladu (faktury) je příkazník oprávněn účtovat 
úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 OZ. 
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3. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná 
strana obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za 
doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do dispozice povinné strany. V případě 
úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahující výzvu k zaplacení se dostal do 
dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení 
se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní 
licence zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně držitele 
poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k 
vyzvednutí. Sankce případně náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně 
uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována, a popisu skutečností, ve kterých je 
spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklé v příčinné 
souvislosti s porušením povinnosti příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

5. V případě porušení povinností příkazníkem je příkazník povinen na své náklady zajistit provedení 
nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy. 

XI. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu je možné ukončit ze strany příkazce nebo příkazníka, a to buď dohodou smluvních 
stran, odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze 
zákonných důvodů. 

2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, 
jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. 
Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené, když se písemný úkon obsahující odstoupení od 
smlouvy dostane do dispozice druhé strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že 
písemný úkon obsahující odstoupení od smlouvy se dostal do dispozice druhé strany okamžikem 
doručení listovní zásilky adresátovi odstoupení od smlouvy, přičemž za doručení se považuje i stav, 
kdy adresát odstoupení od smlouvy nebyl při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence 
zastižen a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně držitele poštovní 
licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních úroků z prodlení, 
smluvních pokut, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po odstoupení. 
3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují: 

a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění příkazníkem, 
b) prodlení s plněním závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než 15 dnů, 

c) porušení povinností příkazníka ve smyslu č. VII. smlouvy, 

d)  porušení skutečností uvedených čestných prohlášení, které jsou přílohou této smlouvy. 

4. Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit dle odst. 2 a 3 tohoto článku s třiceti denní (30) lhůtou, 
která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení odstoupení od smlouvy. Nestanoví-li 
výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo dovědět 
mohl. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat ve výkonu činností dle této smlouvy, 
na které se výpověď vztahuje. Příkazník je však povinen upozornit příkazce na opatření potřebná k 
tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činností dle této 
smlouvy. Za řádně vykonané činnosti dle této smlouvy má příkazník nárok na zaplacení úplat dle 
této smlouvy.   

5. Příkazník může smlouvu vypovědět s účinnosti k poslednímu dni výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta 
se pro případ výpovědi příkazníka sjednává 2 měsíční a počíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce 
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následujícího po měsíci, v němž se o ní příkazce dověděl nebo dovědět mohl. Ke dni účinnosti 
výpovědi zaniká závazek příkazníka vykonávat činnost dle této smlouvy. Jestliže by tímto ukončením 
výkonu činnosti příkazníka dle této smlouvy příkazci vznikla škoda, je příkazník povinen příkazce 
upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže 
učinit ani pomoci jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je příkazníka k tomu povinen. 
Za úkony k provedení opatření dle předchozí věty náleží příkazníkovi přiměřená část úplaty dle této 
smlouvy. 

XII. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
identifikačních údajů v čl. I. smlouvy.  
2. Příkazník není bez předchozího písemného souhlasu příkazce oprávněn postoupit práva 
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
3. Příkazník je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední 
části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to 
zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 
4. Příkazník je povinen minimálně do roku 2033, poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 
5. Příkazník je povinen zajistit, aby každý daňový doklad související s předmětem zakázky byla 
označena registračním číslem projektu - CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016846. 

6. Příkazník je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

7. Příkazník je povinen upozornit příkazce písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně 
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud příkazník i při vynaložení veškeré odborné 
péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

8. Příkazník bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně odměny za poskytnutí předmětu plnění.  
9.  Příkazník bere na vědomí, že pokud budou naplněné důvody dle § 127 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, pro zrušení zadávacího řízení „Veřejná zakázka na vybudování 
výcvikových objektů (trenažérů) ŠVZ Zbiroh II. etapa spolufinancována z IROP vč. dodávky 
hydraulické ruky - opakované vyhlášení“ a stavba se nebude realizovat, tato smlouva pozbude své 
platnosti. 

XII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a, podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  
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2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že příkazce zašle tuto smlouvu správci 
registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a písemně vyrozumí příkazníka.  

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní 
údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů. 
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ na tuto smlouvu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že příkazník přebírá podle § 1765 OZ riziko změny okolností 
v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění. 
6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 OZ, při posuzování vlivu nicotnosti 
(vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.  
7. Právo příkazce vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti (10) let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2079 
a násl. OZ. 

9. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. 
Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 
10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými 
elektronickými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná. 
11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným 
českým soudem podle platného českého právního řádu. 
12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na 
sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno 
jinak. 

13. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto dohodu 
jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.  
14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své 
podpisy.  

15. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či 
zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv 
v budoucnu dojít.  

V Praze dne, viz el. podpis                                           V ………. dne, viz el. podpis                                       

  příkazce     

 Ing. Tomáš Vlašánek    

vedoucí oddělení veřejných zakázek GŘ HZS ČR  koordinátor BOZP na staveništi 
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Čestná prohlášení 

 
I. 

Ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (odpovědné veřejné zadávání) čestně prohlašuji za společnost Ing. Václav Šroubek, že 
při plnění veřejné zakázky zadávané pod názvem „BOZP v průběhu stavebních prací 
spolufinancován z IROP“:  

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku 
práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP, 

- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či 
pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v 
příloze X směrnice č. 2014/24/EU, 

- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na 
plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé, 

- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, 
zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální 
zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně 
životního prostředí apod., 

- bude používat dopravní techniku a stavební stroje v souladu s aktuálními ekologickými 
normami. 

II. 

Ve smyslu dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek čestně prohlašuji 
za společnost  

Ing. Václav Šroubek, že při plnění veřejné zakázky zadávané pod názvem „BOZP v průběhu 
stavebních prací spolufinancován z IROP“, se na plnění, které nabízím, nevztahují mezinárodní 
sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce 
vztahovaly na poddodavatele, které budu v průběhu plnění veřejné zakázky využívat.  


