

# Smlouva o dílo č. 2023/04

na projektové práce

pro akci: **„Modernizace stravovacího provozu - ZŠ Klášterní,  
Moravský Krumlov“**

## I. Smluvní strany:

Objednatel: Město Moravský Krumlov  
nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou  
IČO: 00293199  
DIČ: CZ00293199

Zhotovitel: Ing. Aleš Čeleda  
AC-projekt  
Dobšická 12, 669 02 Znojmo  
IČO: 12201014  
DIČ: CZ5703010742

## II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je vypracování dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) a dokumentaci pro provedení stavby pro akci:

Modernizace stravovacího provozu školy ZŠ Klášterní č. 134, v Moravském Krumlově.

Obsah předmětné projektové dokumentace bude v souladu se zákonnými normami a předpisy a upřesňuje se na dokumentaci pro stavební povolení a zadávací (realizační) projektovou dokumentaci, vč. zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy pro povolovací řízení.

Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti zadávací dokumentace dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tak, aby podle ní mohlo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby.

## III. Čas plnění:

Termín realizace projektových prací a služeb:

- a) dokumentace pro stavební rozhodnutí (ohlášení)..... do 90 dnů od data podpisu smlouvy,
- b) dokumentace pro realizaci stavby..... do 90 dnů od data podpisu smlouvy.

#### IV. Cena za plnění, platební podmínky:

Cena projektové dokumentace daného objektu v předmětném rozsahu se stanovuje  
v celkové souhrnné výši: ..... 245.000,- Kč,  
DPH 21 %..... 51.450,- Kč.  
cena včetně DPH..... 296.450,-Kč.

#### V. Podklady:

- Projednaná studie.
- Vlastní průzkum a měření.

#### VI. Fakturace a placení:

Úhrada smluvní částky bude provedena po předání komplexní projektové dokumentace stavby.

Splatnost faktur je 21 dnů.

Smluvní pokuta při překročení termínu plnění smlouvy se stanovuje ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.

#### VII. Jiná ujednání:

Předmětná dokumentace bude předána:

- pro stavební řízení v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD v digitální podobě ve formátu PDF.
- pro provedení stavby v 5 vyhotoveních včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr (v tištěné podobě) a na CD v digitální podobě ve formátech PDF a Excel.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva byla projednána a schválena nadpoloviční většinou všech hlasů členů Rady města Moravský Krumlov na její 8. schůzi konané dne 20. 3. 2023.

V Moravském Krumlově dne 04. 04. 2023

Ve Znojmě, dne 29.3.2023.