

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 31.03.2023

**HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460      DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu poškozené fasády od graffiti, oprava poškozeného okapového svodu, oprava čtyř kusů ventilačních mřížek, oprava vytrženého hromosvodu – škodní událost, na garáži a útulku v žst. Hanušovice, IC6000329974, dle nabídkového listu č. 119/2023.

**Zakázka / Objekt RE:** V773Z3520824

**Dohodnutá cena:** 19 664,77 Kč (bez DPH)

**Termín:** 19.05.2023

**Jedná se o činnost mimo režim OUA**

přednosta SPS OŘ Ostrava

**Příloha:** Nabídkový list 119/2023

vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **119/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	
Údržba	
Oprava	X
Servis	

Kategorie objektu :

A	
B	X
C	

Zakázky:

V773Z3520824

Škodní událost ANO/NE

**ANO**

Název objektu:

Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000329974

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.0715331N, 16.9298364E

Oprava fasády a svodu - škodní událost

Oprava poškozené fasády od graffiti, oprava poškozeného okapového svodu, oprava čtyř kusů ventilačních mřížek, oprava vytrženého hromosvodu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 19.05.2023

Příloha: fotodokumentace, hlášenka škodní události

Vzdálenost v KM

18

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

17.3.2023

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

17.3.2023

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

17.03.2023 v 11:08 hod

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

24.3.2023

27.3.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Zahájení prací do 15 pracovních dnů od objednávky

19.5.2023

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 119-2023

**Stavba:** Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek - Oprava fasády a svodu - škodní událost

KSO:  
Místo: Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek

CC-CZ:  
Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**19 664,77**

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

---

Správce obvodu:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 119-2023

**Stavba:** Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek - Oprava fasády a svodu - škodní událost

Místo: Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

119-2023	Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek - Oprava fasády a svodu - škodní událost
VRN	VRN
Ostatní	Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek - Oprava fasády a svodu - škodní událost

Objekt:

**119-2023 - Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek - Oprava fasády a svodu - škodní událost**

Místo: Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	
2	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	
4	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	
5	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	
6	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	
7	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	
---	---	-----------	--	----	--

#### D 998 Přesun hmot

9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	
10	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 764 Konstrukce klempířské

11	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	
12	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	
13	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	
14	M	55341413	průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm	kus	
15	K	741410002R	Demontáž a montáž hromosvodu včetně spoj.materiálu	kus	
16	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	
17	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	
18	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek - Oprava fasády a svodu - škodní událost

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo: Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor			
---	---	-----------	-----------------	--------	--	--	--

W "Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"

W 1

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor			
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	--	--	--

W "Koordinační stavebních prací"

W 1

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek - Oprava fasády a svodu - škodní událost

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo: Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			
---	---	-----------	--------------------------	---	--	--	--

Hlášenka škodní události č. 6352300824

## Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 27.02.2023
Zakázka: V773Z3520824	Vznik v kraji: Olomoucký
Místo: Hanušovice, garáž, útulek	
Popis: poškození fasády černým nápisem, promáčklý svod okapů, poškozený hromosvod	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	

## Údaje o viníkovi

Viník škody: V šetření
------------------------

## Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda:	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Z evidence škod vygeneroval dne 2. 3. 2023 10:16:33  
uživatel Šatánková Radomíra (os. číslo 6904).

p00p0











Pericolna MN

M

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3538817

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6c95146d-a13e-496b-88f3-c2634504beeb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.04.2023 14:15:14



9c2c6339-9cc1-494d-bece-9196624117ae