

Vyřizuje

Mobil: +

E-mail: .

Datum: 31.03.2023

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme štítové zdi a jednotlivých poškozených míst na fasádě objektu, nátěr celého objektu, výměna poškozené ventilační mřížky, oprava dvou kusů poškozených zámků a čtyř kusů štítků, oprava dveří – škodní událost, na trafostanici v žst. Hanušovice, IC7000049419, dle nabídkového listu č. 118/2023.

Zakázka / Objekt RE: V773Z3520823

Dohodnutá cena: 62 441,43 Kč (bez DPH)

Termín: 19.05.2023

Jedná se o činnost mimo režim OUA

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 118/2023

vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **118/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	
Údržba	
Oprava	X
Servis	

Kategorie objektu :

A	
B	X
C	

Zakázky:

V773Z3520823

Škodní událost ANO/NE

ANO

Název objektu:

Hanušovice - trafostanice

Inventární číslo, číslo SAP:

IC7000049419

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.0715331N, 16.9298364E

Oprava fasády a zámků - škodní událost

Oprava štitové zdi a jednotlivých poškozených míst na fasádě objektu, nátěr celého objektu, výměna poškozené ventilační mřížky, oprava dvou kusů poškozených zámků a čtyř kusů štitků, oprava dveří.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 19.05.2023

Příloha: fotodokumentace, hlášenka škodní události

Vzdálenost v KM

18

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

17.3.2023

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

17.3.2023

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

17.03.2023 v 10:55 hod

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

24.3.2023

27.3.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Do 20 pracovních dnů od objednávky

19.5.2023

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 118-2023

Stavba: Hanušovice - trafostanice - Oprava fasády a zámků - škodní událost

KSO:
Místo: Hanušovice - trafostanice

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 441,43

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
--	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 118-2023

Stavba: Hanušovice - trafostanice - Oprava fasády a zámků - škodní událost

Místo: Hanušovice - trafostanice

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

62 441,43

118-2023	Hanušovice - trafostanice - Oprava fasády a zámků -
VRN	škodní událost
Ostatní	VRN
	Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - trafostanice - Oprava fasády a zámků - škodní událost

Objekt:

118-2023 - Hanušovice - trafostanice - Oprava fasády a zámků - škodní událost

Místo: Hanušovice - trafostanice

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	622215121	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl do 0,1 m2	kus			
2	K	622215122	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus			
3	K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2			
4	K	622326259	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2			
5	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2			
6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2			
7	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m			
8	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2			
9	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
10	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus			
12	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus			
13	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus			

D 998 Přesun hmot

14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

16	K	767647911	Oprava a údržba dveří - výměna zámku	kus			
17	M	54964118	vložka cylindrická 35+35	kus			
18	K	767647912	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky	sada			
19	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus			
20	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus			
21	M	55341425	mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm	kus			
22	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
23	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
24	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
25	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - trafostanice - Oprava fasády a zámků - škodní událost

Objekt:

VRN - VRN

Místo: Hanušovice - trafostanice

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor			
---	---	-----------	-----------------	--------	--	--	--

W "Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"

W

1

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor			
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	--	--	--

W "Koordinační stavebních prací"

W

1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - trafostanice - Oprava fasády a zámků - škodní událost

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo: Hanušovice - trafostanice

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%		---	---
						---	---

Hlášenka škodní události č. 6352300823

Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 27.02.2023
Zakázka: V773Z3520823	Vznik v kraji: Olomoucký
Místo: Hanušovice, trafostanice	
Popis: poškození polystyrenové fasády, 2 ks zámků od dveří, dvě kovové větrací mřížky a posprejování dveří černou barvou	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	

Údaje o viníkovi

Viník škody: V šetření

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda:	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Z evidence škod vygeneroval dne 2. 3. 2023 10:02:58
uživatel Šatánková Radomíra (os. číslo 6904).

.....
podpis





VYSOKÉ NAPĚTÍ
ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENÍ
POHYBU VE
ELEKTŘICKÝCH LADĚNÍCH



NECHÁJ VODNOU
ANĚ PŘEDVĚTNÍ
PŘÍSTROJE



YSTUP ZAKÁZÁN

SU 0101

22/0,4 kV

ISTEP



	VYSOKÉ NAPĚTÍ – ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTYKAT SE ELEKTRICKÝCH ZARÍZENÍ
	NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI
	VSTUP ZAKÁZÁN

R vn
22kV

2024

2024

2024

2024

2024

2024









R vn
22kV









⚠️
⊘
⊘
⊘

55U 0101
BULANK

⚠️
⊘
⊘
⊘

R nn
400/230V AC
50Hz






T1
22/0,4kV
400kVA, Dyn1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3538687

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b68af0ba-b980-433a-b382-a887c40d750c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.04.2023 14:00:12



7a1e41e5-9fca-4017-a352-9d8c9d063701