

Objednávka: 230310Objednatel:
IČO: 60711086 DIČ: CZ60711086Adresát:
IČO: 26979675 DIČ: CZ26979675**Technické služby Zlín, s.r.o.**
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín**NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716**
Kvasice
768 21Zapsáno v OR u KS Brno oddíl C, vložka 15600
Peněžní ústav: 198033040267/0100 KB Zlín
zveř. účet dle § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH
IBAN: CZ8101000000198033040267Datum vystavení: 03.04.2023
Datum dodání: 10.04.2023Objednáváme u Vás:
V souladu s kupní smlouvou objednávané:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Pokládka dočasné pásky na silnici I/49 Tř. T.Bati ve Zlíně dle cenové nabídky č. CN2300703	600,00000	m	220,00	132 000,00

Celková cena: 132 000,00 Kč bez DPH

Dodací podmínky:

Místo dodání, dodávka v pracovní dny od 6:00 do 14:15 hodin do sídla kupujícího,
sklad - tel. [REDACTED]

Platební podmínky:

Splatnost fa 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení. Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Záruka za jakost: 24 měsíců

Pokud poskytnuté práce dle této objednávky odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní se REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI dle ust. § 92e Zákona o DPH.

Zvláštní ujednání:

- Okamžikem účinnosti potvrzení objednávky je mezi objednatelem a dodavatelem uzavřena smlouva.
- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS). Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv provede TSZ.
- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu smlouvy prostřednictvím registru smluv dle ZRS.
- V případě, že došlo k plnění předmětu smlouvy před její účinností, považuje se takové plnění za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- Čl. 2. až 4. Zvláštních ujednání se použijí pouze tehdy, pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

**Staráme
se o Zlín**Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321. 763 02 Zlín

[REDACTED]




[REDACTED]

Cena včetně zabezpečení při realizaci a následného odstranění dočasné pásky

Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]


Schválení objednávky ředitelem / jednatelem
společnosti TS Zlín
datum, podpis, razítko:

Adresa pro doručování korespondence:
P.O. Box 105
760 01 Zlín



Razítko a podpis

Potvrzení objednávky dodavatelem
datum, podpis, razítko:



Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321. 763 02 Zlín



[REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]



NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716

768 21 Kvasice

IČ: 26979675

DIČ: CZ26979675

Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s. CZK

Číslo účtu/kód: 238588748/0600

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

NABÍDKA č. CN2300703

ze dne: 28.3.2023

Odběratel:**Technické služby Zlín s.r.o.**

Louky, Záhumení V 321

76302, Zlín 4

IČ: 60711086

DIČ: CZ60711086

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Cenová nabídka:**Pokládka dočasné pásky na silnici I/49 Tř. T. Bati ve Zlíně**

Vážení,

na základě Vaší poptávky Vám v příloze zasíláme cenovou nabídku na provedení poptávaných prací pro výše uvedenou stavbu.

- Všechno námi dodané dopravní značení vyhovuje ČSN 01 8020 a ČSN EN 1436 změna jedna, TP 65, 66, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR pro použití na pozemních komunikacích v ČR.
- Cenová nabídka byla vypracována v poptávaném rozsahu!! Položky neobsažené v nabídkovém soupisu prací nejsou naceněny a brány v potaz! Provedení trvalého svíslého, vodorovného a přechodného dopr. značení (viz. níže) je pouze obecně!
- Případné další práce v průběhu stavby musí být předem odsouhlaseny.
- Cenová nabídka je předložena v pevné cenové relaci s platností do konce roku 2023. Případné navýšení ceny v dalších letech / inflace, přechod na EURO/ dle délky výstavby, bude konzultováno.

Provedení trvalého svíslého dopr. značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, Al patka, FeZn trubka.

Délka realizace našich prací - cca 5 dnů / výkop, betonáž, osazení, montáž /.

Délka záruční doby - montážní práce 36 měsíců, mechanické vl. dle životnosti fólie minimálně 7 let.

Zpracování projektové dokumentace vč. projednání na DI a vyřízení stanovení DZ.

Provedení vodorovného dopravního značení (obecně) :

jednosložková barva vč. předznačení, 2K plast.

Délka realizace našich prací - realizační termín do 2 dnů dle rozsahu a klimatických podmínek, ostatní dle požadavků a dohody s objednatelem.

Délka záruční doby - vodorovné dopravní značení plastem 24 měsíců, značení barvou 12 měsíců. V případě nedodržení technologického postupu (min. 80°C) bez záruky.

Použitý materiál - jednosložková barva Heliocryl HS, Signodur S, výrobce HELIOS Slovinsko. Schváleno a zařazeno do Katalogu hmot pro VDZ.

Provedení přechodného dopravního značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, podstavec, FeZn jakl.

Zpracování projektové dokumentace vč. projednání na DI, vyřízení stanovení DZ a povolení uzávěry komunikace.

Délka realizace našich prací – vyřízení povolení na DI a MÚ (KÚ) 3-14 dnů dle složitosti, realizace přechodného dopr. značení dle stanovení a rozhodnutí MÚ (KÚ). Příp. požadavky ze strany stavby

Děkujeme, s pozdravem

Ivo Balusek

jednatel společnosti.

Společnost NVB LINE s.r.o. je vlastníkem certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

NABÍDKA č. CN2300703

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Pokládka dočasné pásky na silnici I/49 Tř. T. Bati ve Zlíně
Termín realizace:	4/2023
Objednatel:	Technické služby Zlín s.r.o. , Louky, Záhumení V 321, 76302 Zlín 4, IČ: 60711086
Zhotovitel:	NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675

Položky	Počet MJ	Cena MJ	Celkem
VDZ - žlutá páska	600 m	220,00	132 000,00

Celkem k úhradě CZK **132 000,00**

Cena je uvedena bez DPH.

600bm - předpoklad celkové výměry, fakturace podle skutečnosti.

Realizace na jeden nájezd.

Cena včetně zabezpečení při realizaci a následného odstranění dočasné pásky.