

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Odstranění objektů v oploceném areálu ZO Morava II. etapa	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Olomouc	00299308	CZ00299308
Projektant			
Zhotovitel	Technické služby města Olomouce, a.s.	25826603	CZ25826603
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	21.03.2023	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 437 285,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	215 592,75
7	ZRN (ř.)		1 437 285,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	215 592,75
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 1 652 877,75

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 652 877,75	347 104,33

Cena s DPH 1 999 982,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů v oploceném areálu ZO Morava II. etapa
Objekt:

Objednatel: Statutární město Olomouc
Zhotovitel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Místo: Olomouc

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 21. 3. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	1 437 285,00	1 437 285,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	215 592,75	215 592,75	0,000	0,000
VRN6	Územní vlivy	0,00	215 592,75	215 592,75	0,000	0,000
	Celkem	0,00	1 652 877,75	1 652 877,75	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů v oploceném areálu ZO Morava II. etapa
Objekt:

Objednatel: Statutární město Olomouc
Zhotovitel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Místo: Olomouc

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 21. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV		Práce a dodávky HSV			1 437 285,00	0,000
1	pol000001	Práce pracovníků (5 lidí 1 den 1 objekt) <i>práce 5 pracovníků za 1 den ú 1 objekt v Kč 9750,00</i>	kč	18,730	[REDACTED]	0,000
2	pol000002	Doprava na 1 objekt (kontejnerů) <i>100 km na objekt a 45 Kč/km = 4500</i>	soubor	18,730	[REDACTED]	0,000
3	pol000003	Skládkovací poplatky Mrsklesy smíšený stavební odpad objemný <i>3 kontejnery a 5 t na jeden objekt tedy 15t. 15*2950=44 250 Kč</i>	soubor	18,730	[REDACTED]	0,000
4	pol000004	režijní náklady administrativa a místí	soubor	18,730	[REDACTED]	0,000
5	pol000005	Bagry <i>2 bagry po 750 Kč 8 hod</i>	soubor	18,730	[REDACTED]	0,000
6	pol000006	Ostatní manipulační technika <i>ostatní technika centrála plošiny atd.</i>	soubor	18,730	[REDACTED]	0,000
7	pol000008	Demontáže a montáže plotů <i>3 prac 30 dní x 8 hod a 260</i>	soubor	1,000	[REDACTED]	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady **215 592,75** **0,000**

VRN6		Územní vlivy			215 592,75	0,000
8	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	0,150	1 437 285,00	215 592,75

Celkem **1 652 877,75** **0,000**