

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2223A
Stavba: Výměna části svislých rozvodů vody a kanalizace v pavilou H2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Uchazeč:
ELMIDA, s.r.o., Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava

Projektant:
R.B.Projekt - [REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 25822802
DIČ: CZ25822802

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 440 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 440 000,00	932 400,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 372 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2223A		
Stavba:	Výměna části svislých rozvodů vody a kanalizace v pavilou H2		
Místo:		Datum:	03.03.2023
Zadavatel:	Městská nemocnice Ostrava, p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	ELMIDA, s.r.o., Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 440 000,00	5 372 400,00
01	1.PP - šatny H2.1.10 a H2.1.013-1	527 189,12	637 898,84
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	337 704,27	408 622,17
D.1.2	Zdravotně technické instalace	123 943,85	149 972,06
D.1.4	Silnoproudá elektrotechnika	65 541,00	79 304,61
02	1.NP - pokoje H2.1.108-1 a H2.1.108-1a	546 375,87	661 114,80
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	319 643,86	386 769,07
D.1.2	Zdravotně technické instalace	118 523,01	143 412,84
D.1.3	Elektronické komunikace	44 778,00	54 181,38
D.1.4	Silnoproudá elektrotechnika	63 431,00	76 751,51
03	2.NP - pokoje H2.1.208-1 a H2.1.208-1a	546 375,87	661 114,80
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	319 643,86	386 769,07
D.1.2	Zdravotně technické instalace	118 523,01	143 412,84
D.1.3	Elektronické komunikace	44 778,00	54 181,38
D.1.4	Silnoproudá elektrotechnika	63 431,00	76 751,51
04	3.NP - pokoje H2.1.308-1 a H2.1.308-1a	540 738,78	654 293,92
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	319 643,86	386 769,07
D.1.2	Zdravotně technické instalace	112 885,92	136 591,96
D.1.3	Elektronické komunikace	44 778,00	54 181,38
D.1.4	Silnoproudá elektrotechnika	63 431,00	76 751,51
05	Stoupačky V12, V13, K12, K13	245 532,85	297 094,75
D.1.2	Zdravotně technické instalace	245 532,85	297 094,75
06	1.PP - šatny H2.1.013-2 a H2.1.013-3	36 715,13	44 425,31
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	17 096,88	20 687,22
D.1.2	Zdravotně technické instalace	19 618,25	23 738,08
07	1.NP - pokoje H2.1.108-2 a H2.1.108-2a	569 969,39	689 662,96
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	344 662,38	417 041,48
D.1.2	Zdravotně technické instalace	118 523,01	143 412,84
D.1.3	Elektronické komunikace	44 778,00	54 181,38
D.1.4	Silnoproudá elektrotechnika	62 006,00	75 027,26
08	2.NP - pokoje H2.1.208-2 a H2.1.208-2a	567 809,39	687 049,36
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	342 502,38	414 427,88
D.1.2	Zdravotně technické instalace	118 523,01	143 412,84
D.1.3	Elektronické komunikace	44 778,00	54 181,38
D.1.4	Silnoproudá elektrotechnika	62 006,00	75 027,26
09	3.NP - pokoje H2.1.308-2 a H2.1.308-2a	562 172,30	680 228,48
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	342 502,38	414 427,88
D.1.2	Zdravotně technické instalace	112 885,92	136 591,96
D.1.3	Elektronické komunikace	44 778,00	54 181,38
D.1.4	Silnoproudá elektrotechnika	62 006,00	75 027,26
10	Stoupačky V14, V15, K14, K15	252 380,85	305 380,83
D.1.2	Zdravotně technické instalace	252 380,85	305 380,83
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	44 740,45	54 135,94