

## SMLOUVA O POSTOUPENÍ SMLUV

### **Společná voda d.s.o.**

IČO: 17408288

se sídlem Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6400640389/0800

jako nabyvatelem na straně jedné

dále také jako „**Nabyvatel**“ nebo „**Svazek**“

a

### **Město Vlašim**

IČO: 00232947

se sídlem Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

zastoupená: Mgr. Luděk Jeništa, starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 19-0320084389/0800

jako převodcem na straně druhé

dále také jako „**Převodce**“ nebo „**Město Vlašim**“

společně dále také jako „**smluvní strany**“ či „**účastníci**“

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření této smlouvy o postoupení smluv (dále jen „**Smlouva**“)

## **I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Nabyvatel je dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti je ochrana a prosazování společných zájmů členů svazku v souvislosti se zajištěním zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod a zajištění správy, údržby a provozu vodohospodářského majetku Svazku a jeho členů. Součástí předmětu činnosti je mimo jiné zajištění správy, údržby a provozu vodohospodářského majetku svěřeného do hospodaření Svazku, dále péče o tento majetek a odstraňování jeho havárií a poruch. Město Vlašim, jakožto člen Svazku, se zavázalo v rámci smlouvy o založení svazku ze dne 18.7.2022 vložit do Svazku jím vlastněný obecní majetek tvořící vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v příslušné obci.

2. Město Vlašim je plnoprávným členem Svazku.

3. Převodce je obec, která byla dosud výlučným vlastníkem majetku tvořícího vodovody a kanalizace a zajišťovala jeho správu na svém území sama, resp. prostřednictvím vybraného provozovatele na základě příslušné koncesní smlouvy.

4. Město Vlašim má v úmyslu realizovat následující projekty:

- prodloužení vodovodního řadu v obci Vlašim - místní část Znosim
- stavební práce na vodovodních řadech Vorlina – Vlašim
- přeložku vodovodního řadu v ul. Třebízského – Vlašim
- stavební práce na vodovodních řadech v ul. Divišovská – Vlašim
- stavební práce na vodojemu Spravedlnost
- stavební práce na vodojemu Tehov (Kladruby)

(dále jen „Projekty“) na majetku , který v souladu s výše uvedeným byl vložen do Svazku k hospodaření ve smyslu ustanovení §38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním smyslem a účelem této smlouvy je tedy převod veškerých souvisejících práv a povinností ze smluv související s tímto Projekty na Svazek jako budoucího ekonomického vlastníka dotčeného majetku vodovod Znosim, Vlašim – Vorlina, Třebízského, Divišovská, vodojemů Spravedlnost a Kladruby.

## II.

### Výchozí stav

1. Převodce uzavřel dne 2. 12. 2022 jako objednatel s podnikatelem Janem Bejčkem, IČO: 12575984 se sídlem Benešov, Tyršova 1902, PSČ 25601 jako zhotovitelem, smlouvu na vytvoření projektové dokumentace na akci „Znosim – vodovodní řad A2“ (dále jen „SOD 1“), na základě oboustranné akceptace objednávky, jejíž text tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy Smlouva nebyla dosud plněna.

2. Převodce uzavřel dne 14. 12. 2022 jako objednatel se společností AQUECON a.s., IČO: 14868202 se sídlem Teplice, Československých legií 445/4, PSČ 415 01 jako zhotovitelem (dále jen „AQUECON“), smlouvu na vytvoření projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce vodovodních řadů Vorlina“ (dále jen „SOD 2“), na základě oboustranné akceptace objednávky, jejíž text tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Smlouva nebyla dosud plněna.

3. Převodce uzavřel dne 14. 12. 2022 jako objednatel se společností AQUECON jako zhotovitelem smlouvu na vytvoření projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Třebízského“ (dále jen „SOD 3“), na základě oboustranné akceptace objednávky, jejíž text tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Smlouva nebyla dosud plněna.

4. Převodce uzavřel dne 14. 12. 2022 jako objednatel se společností AQUECON jako zhotovitelem smlouvu na vytvoření projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Divišovská“, (dále jen „SOD 4“), na základě oboustranné akceptace objednávky, jejíž text tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. Smlouva nebyla dosud plněna.

5. Převodce uzavřel dne 20. 9. 2022 jako objednatel se společností AQUECON jako zhotovitelem smlouvu na vytvoření projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce vodojemu Spravedlnost“, na základě oboustranné akceptace objednávky, jejíž text tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy (dále jen „SOD 5“). Smlouva nebyla dosud plněna.

6. Převodce uzavřel dne 25. 8. 2022 jako objednatel se společností AQUECON jako zhotovitelem smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce vodojemu Tehov“, jejíž text tvoří Přílohu č. 6 této smlouvy (dále jen „SOD 6“). Smlouva nebyla dosud plněna.

### **III.**

#### **Převod práv a povinností z objednávky**

1. Převodce a nabyvatel se dohodli, že touto smlouvou dochází k převodu práv a povinností ze smlouvy SOD 1 z Převodce jako postupitele na Nabyvatele jako postupníka. Souhlas Jana Bejčka jako postoupené strany s postoupením tvoří Přílohu č. 7 této smlouvy.

2. Převodce a nabyvatel se dohodli, že touto smlouvou dochází k převodu práv a povinností ze smluv SOD 2, SOD 3, SOD 4, SOD 5 a SOD 6 z Převodce jako postupitele na Nabyvatele jako postupníka. Souhlas AQUECON jako postoupené strany s postoupením tvoří Přílohu č. 8 této smlouvy.

### **IV.**

#### **Ostatní ujednání**

1. Převodce prohlašuje, že na Předmětu převodu a postupovaných právech nevážnou žádná právní vady.

### **V.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků z této Smlouvy. Strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo se kdykoli stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženého v této Smlouvě.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její dodatky budou uveřejněny prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Součástí této smlouvy jsou veškeré v textu smlouvy zmíněné přílohy.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou Města Vlašim i radou Svazku, což obě smluvní strany stvrzují svými podpisy.

**Příloha č. 1:** Objednávka s Janem Bejčkem – „Znosim – vodovodní řad A2“

**Příloha č. 2:** Objednávka AQUECON - „Rekonstrukce vodovodních řadů Vorlina“

**Příloha č. 3:** Objednávka AQUECON - „Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Třebízského“

**Příloha č. 4:** Objednávka AQUECON - „Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Divišovská“

**Příloha č. 5:** Objednávka AQUECON - „Rekonstrukce vodojemu Spravedlnost“


**Příloha č. 6:** Smlouva o dílo AQUECON - „Rekonstrukce vodojemu Tehov“

**Příloha č. 7:** Souhlas Jan Bejček s postoupením smlouvy

**Příloha č. 8:** Souhlas AQUECON s postoupením SOD


V Benešově dne 23. 3. 2023

Ve Vlašimi dne..... 30. 03. 2023



**Společná voda d.s.o.**

Ing. Roman Tichovský  
předseda rady Svazku



Město **Vlašim**

Mgr. Lůděk Jeništa  
starosta

