
SMLOUVA O POSTOUPENÍ SMLUV

Společná voda d.s.o.
IČO: 17408288
se sídlem Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6400640389/0800
jako nabyvatelem na straně jedné

dále také jako „Nabyvatel“ nebo „Svazek“

a

Město Vlašim
IČO: 00232947
se sídlem Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
zastoupená: Mgr. Luděk Jeništa, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-0320084389/0800
jako převodcem na straně druhé

dále také jako „Převodce“ nebo „Město Vlašim“

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření této smlouvy o postoupení smluv
(dále jen „Smlouva“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Nabyvatel je dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti je ochrana a
prosazování společných zájmů členů svazku v souvislosti se zajištěním zásobování vodou,
odvádění a čištění odpadních vod a zajištění správy, údržby a provozu vodohospodářského
majetku Svazku a jeho členů. Součástí předmětu činnosti je mimo jiné zajištění správy, údržby a
provozu vodohospodářského majetku svěřeného do hospodaření Svazku, dále péče o tento
majetek a odstraňování jeho havárií a poruch. Město Vlašim, jakožto člen Svazku, se zavázalo
v rámci smlouvy o založení svazku ze dne 18.7.2022 vložit do Svazku jím vlastněný obecní
majetek tvořící vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v příslušné obci.

2. Město Vlašim je plnoprávným členem Svazku.
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3. Převodce je obec, která byla dosud výlučným vlastníkem majetku tvořícího vodovody a
kanalizace a zajišťovala jeho správu na svém území sama, resp. prostřednictvím vybraného
provozovatele na základě příslušné koncesní smlouvy.

4. Město Vlašim má v úmyslu realizovat následující projekty:

prodloužení vodovodního řadu v obci Vlašim - místní část Znosim

stavební práce na vodovodních řadech Vorlina - Vlašim

přeložku vodovodního řadu v ul. Třebízského - Vlašim

stavební práce na vodovodních řadech v ul. Divišovská - Vlašim

stavební práce na vodojemu Spravedlnost

stavební práce na vodojemu Tehov (Kladruby)

(dále jen „Projekty“) na majetku , který v souladu s výše uvedeným byl vložen do Svazku
k hospodaření ve smyslu ustanovení §38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním smyslem a účelem této smlouvy je
tedy převod veškerých souvisejících práv a povinností ze smluv související s tímto Projekty na
Svazek jako budoucího ekonomického vlastníka dotčeného majetku vodovod Znosim, Vlašim -
Vorlina, Třebízského, Divišovská, vodojemů Spravedlnost a Kladruby.

II.
Výchozí stav

1. Převodce uzavřel dne 2. 12. 2022 jako objednatel s podnikatelem Janem Bejčkem, IČO:
12575984 se sídlem Benešov, Tyršova 1902, PSČ 25601 jako zhotovitelem, smlouvu na
vytvoření projektové dokumentace na akci „Znosim - vodovodní řad A2“ (dále jen „SOD 1“),
na základě oboustranné akceptace objednávky, jejíž text tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy Smlouva
nebyla dosud plněna.

2. Převodce uzavřel dne 14. 12. 2022 jako objednatel se společností AQUECON a.s., IČO:
14868202 se sídlem Teplice, Československých legií 445/4, PSČ  415 01 jako zhotovitelem (dále
jen „AQUECON“), smlouvu na vytvoření projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce
vodovodních řadů Vorlina“ (dále jen „SOD 2“), na základě oboustranné akceptace objednávky,
jejíž text tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Smlouva nebyla dosud plněna.

3. Převodce uzavřel dne 14. 12. 2022 jako objednatel se společností AQUECON jako
zhotovitelem smlouvu na vytvoření projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce
vodovodního řadu v ul. Třebízského“ (dále jen „SOD 3“), na základě oboustranné akceptace
objednávky, jejíž text tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Smlouva nebyla dosud plněna.

4. Převodce uzavřel dne 14. 12. 2022 jako objednatel se společností AQUECON jako
zhotovitelem smlouvu na vytvoření projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce
vodovodních řadů v ul. Divišovská“, (dále jen „SOD 4“), na základě oboustranné akceptace
objednávky, jejíž text tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. Smlouva nebyla dosud plněna.
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5. Převodce uzavřel dne 20. 9. 2022 jako objednatel se společností AQUECON jako
zhotovitelem smlouvu na vytvoření projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce vodojemu
Spravedlnost“, na základě oboustranné akceptace objednávky, jejíž text tvoří Přílohu č. 5 této
smlouvy (dále jen „SOD 5“). Smlouva nebyla dosud plněna.

6. Převodce uzavřel dne 25. 8. 2022 jako objednatel se společností AQUECON jako
zhotovitelem smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce vodojemu Tehov“, jejíž text tvoří Přílohu č.
6 této smlouvy (dále jen „SOD 6“). Smlouva nebyla dosud plněna.

III.

Převod práv a povinností z objednávky

1 . Převodce a nabyvatel se dohodli, že touto smlouvou dochází k převodu práv a povinností
ze smlouvy SOD 1 z Převodce jako postupitele na Nabyvatele jako postupníka. Souhlas Jana
Bej čka jako postoupené strany s postoupením tvoří Přílohu č. 7 této smlouvy.

2. Převodce a nabyvatel se dohodli, že touto smlouvou dochází k převodu práv a povinností
ze smluv SOD 2, SOD 3, SOD 4, SOD 5 a SOD 6 z Převodce jako postupitele na Nabyvatele
jako postupníka. Souhlas AQUECON jako postoupené strany s postoupením tvoří Přílohu č. 8
této smlouvy.

IV.
Ostatní ujednání

1. Převodce prohlašuje, že na Předmětu převodu a postupovaných právech nevážnou žádné
právní vady.

V.

Závěrečná ujednání

1. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou
náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost
nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků z této Smlouvy.
Strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný
nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem,
jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.
Pokud však jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je
nebo se kdykoli stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí
neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým, platným a
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu
původního závazku obsaženého v této Smlouvě.
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2. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání všemi Smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato
smlouva a její dodatky budou uveřejněny prostřednictvím registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Součástí této smlouvy jsou veškeré v textu smlouvy zmíněné přílohy.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou Města Vlašim i radou Svazku, což obě
smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Objednávka s Janem Bejčkem - „Znosim - vodovodní řad A2“

Příloha č. 2: Objednávka AQUECON - „Rekonstrukce vodovodních řadů Vorlina“

Příloha č. 3: Objednávka AQUECON - „Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Třebízského“

Příloha č. 4: Objednávka AQUECON - „Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Divišovská“

Příloha č. 5: Objednávka AQUECON - „Rekonstrukce vodojemu Spravedlnost“

Příloha č. 6: Smlouva o dílo AQUECON - „Rekonstrukce vodojemu Tehov“

Příloha č. 7: Souhlas Jan Bejček s postoupením smlouvy

Příloha č. 8: Souhlas AQUECON s postoupením SOD

50, 03, 2025Ve Vlašimi dneV Benešově dne 23. 3. 2023

Společná voda d.s.o.

Ing. Roman Tichovský

předseda rady Svazku

šimM

.děk Jeništa

st;
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