
Smlouva o dílo 
__________________________________ 

 

Číslo smlouvy objednatele: 0101/2023 

 zhotovitele:  9425008P00051  

Akce: 
 

Přeštice – Kanalizace a OK Hlávkova Mlýnská  
a Pobřežní Nepomucká 

                                 Dokumentace pro společné povolení liniové stavby 

 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel: MĚSTO PŘEŠTICE 
 Masarykovo náměstí 107 
 334 01 Přeštice 
 zastoupený: Mgr. Tomášem Chmelíkem  
                                                     starostou města 

IČ: 00257125  
DIČ: CZ00257125    
Telefonní spojení: 
E-mail :                     
 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a  
 
 

Zhotovitel: ČEVAK a.s. 
  Zapsaná v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657 
  Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
            IČ:                      608 49 657 
            DIČ:                      CZ608 49 657 
                     zastoupený:          
   
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé, uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012. Sb., Občanského zákoníku v platném znění tuto Smlouvu o dílo, ve 
které sjednávají následující.  
 
 

2. Předmět plnění 
 
Zpracování dokumentace pro společné povolení liniové stavby kanalizace pro akci 
„Přeštice – Kanalizace a OK Hlávkova Mlýnská a Pobřežní Nepomucká“. 
Předpokládaný rozsah projektové dokumentace řeší cca 295m kanalizačních stok, 
dvě odlehčovací komory a cca 50m dešťových přípojek v Mlýnské ulici. 
Odlehčovací komory by měly být umístěny v křižovatkách ulic Hlávkova – Mlýnská a 
Pobřežní – Nepomucká. Trasa odlehčovací stoky kanalizace je vedena ulicí 
Mlýnská v prostoru zpevněné plochy vozovky a dále do koryta řeky Úhlavy. 
Odlehčovací stoka z OK Pobřežní Nepomucká je napojena do odlehčení OK1 dle 
Generelu odvodnění města Přeštice.  Zhotovitel zajistí na základě plné moci 



objednatele inženýrskou činnost až po vydání stavebního povolení. Součástí PD je 
rozpočet stavby a položkový výkaz výměr. Součástí PD není zajištění geodetického 
zaměření staveniště pro zpracování PD, geologický a hydrogeologický průzkum a 
správní poplatky. Součástí zpracování PD není doplnění a aktualizace 
hydraulických a návrhových parametrů a ředících poměrů odlehčovacích komor 
Hlávkova – Mlýnská a Pobřežní – Nepomucká k jejichž změnám došlo v důsledku 
nutné úpravy „Generelu odvodnění města Přeštice“ – VS Chrudim a.s. ( viz. str. 44 
Generelu ).    
 

 
Přeštice – Kanalizace a OK Hlávkova Mlýnská  

a Pobřežní Nepomucká   
 

 

 
2.1. Členění na stavební objekty bude provedeno dle návrhu zpracovatele 

 
2.2. Objednatel může předmět díla rozšířit nebo omezit. 
 
2.3. Součástí předmětu plnění je též provedení či obstarání veškerých prací a 

zhotovení děl, která jsou zapotřebí k provedení díla dle předchozích 
odstavců s výjimkou geologického průzkumu (příp. hydrogeologického 
průzkumu) a geodetického zaměření. V případě požadavku investora lze o 
geologický (příp. hydrogeologický) průzkum PD doplnit, pokud se k jejich 
provedení obstarání či zhotovení zaváže objednatel. Zhotovitel zajistí 
zpracování geodetického zaměření, platba za zaměření bude přefakturována 
objednateli.  

 
2.4. Objednatel zajistí u zpracovatele „Generelu odvodnění města Přeštice“ 

doplnění a aktualizaci hydraulických a návrhových parametrů a ředících 
poměrů odlehčovacích komor Hlávkova – Mlýnská a Pobřežní – Nepomucká 
k jejichž změnám došlo v důsledku nutné úpravy „Generelu odvodnění města 
Přeštice“ – VS Chrudim a.s. ( viz. str. 44 Generelu ).    

 
2.5. Zhotovitel bude zastupovat objednatele v jednáních se zástupci dotčených 

orgánů státní správy, místní samosprávy a ostatních dotčených subjektů na 
základě plné moci v rozsahu určeném objednatelem.  

 
2.5. Dokumentace zpracovaná v rámci plnění díla bude objednateli dodána v 6-ti 

vyhotoveních, číslovaných jako paré č. 1 až 6. 
 

3. Doba plnění zakázky  
 

3.1. Dokumentace stavby bude provedena v těchto termínech dle uzavření SoD: 
- Předpoklad zahájení prací 2/2023, zajištění vstupních podkladů (v 

případě bezkonfliktních majetkoprávních   vztahů) – doba zajištění 1 
měsíc,  

- doba zpracování PD po obdržení všech podkladů pro společné povolení 
liniové stavby - 6 měsíců, do 30. 9. 2023 

- zajištění stavebního povolení – dle jednotlivých správních lhůt ihned po 
dokončení zpracování PD  

 



 
 

4. Cena za dílo 
 

4.1. Cena za zpracování PD je stanovena jako cena pevná. V ceně není zahrnuto 
geodetické zaměření staveniště, geologický a příp. hydrogeologický průzkum 
a doplnění a aktualizace hydraulických a návrhových parametrů a ředících 
poměrů odlehčovacích komor. Kromě toho jsou v ceně zahrnuty veškeré 
další činnosti, které jsou nutné pro zpracování dokumentace v rozsahu dle 
bodu čl. 2 této smlouvy. 

                 Celková cena zpracování PD pro společné povolení liniové stavby kanalizace  
                 pro  akci „Přeštice – Kanalizace a  OK Hlávkova  Mlýnská  a Pobřežní  Nepo-     
                 mucká“ a zajištění inženýrské činnosti je 316 000,- Kč bez DPH. 

 
          Celková cena zpracování PD a zajištění IČ je .…...…  316 000,- Kč bez DPH 
                                                      21% DPH                   66 360,- Kč 
                                                      CELKEM                  382 360,- Kč 
4.2. Pevnou cenou se přitom rozumí cena sjednaná za smluvený rozsah plnění 

v termínu dle čl. 3 této smlouvy.  
 
4.3. Vyžádané další práce, které souvisejí s předmětem zakázky, je zhotovitel 

povinen provést za podmínek shodných s podmínkami zakázky. O ceně 
těchto prací však musí být učiněna vzájemná písemně stvrzená dohoda, 
která se stane dodatkem ke smlouvě.  

 

5. Platební podmínky 
 

5.1. Cena za provedené dílo bude uhrazena následovně: 
- po zpracování PD a jejím podání na stavební úřad k vydání stavebního 

povolení bude fakturována částka ……………….286 000,- Kč bez DPH 
- po předání rozhodnutí o povolení stavby ……….. 30 000,- Kč bez DPH 

 
5.2. Podkladem pro zaplacení je faktura. Faktura musí obsahovat všechny 

náležitosti předepsané pro daňový doklad a dále jasnou identifikaci plnění, 
ke kterému se vztahuje s odkazem na číslo smlouvy dodavatele a 
objednatele a název akce. 

 
5.3. Vystavenou fakturu uhradí objednatel do 30 dnů po jejím doručení. 

 
5.4. Před zahájením prací nebude zhotovitelem požadována žádná záloha. 

 

6. Podmínky provádění díla 
 
6.1. Zhotovitel provádí dílo na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen 

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy 
a správní akty vztahující se k předmětu díla a obchodní zvyklosti. 

 
6.2. Zhotovitel určí ve smlouvě osoby, které jsou oprávněné jednat jeho jménem 

ve věcech týkajících se prováděného díla a rozsah jejich oprávnění. 
 
 
 



 

7. Záruka a odpovědnost za škody 
 

7.1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli nebo třetím 
osobám, které plnění zhotovitele využijí k účelu, ke kterému je určeno, 
jestliže tyto škody mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění 
zhotovitele. 

 
7.2. Zhotovitel ručí za provedené dílo 36 měsíců po jeho předání. Po tuto dobu je 

povinen bez zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř týdnů po výzvě 
objednatele, na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět díla, vyplyne-li 
tato potřeba z jeho vad nebo neúplnosti. 

 

8. Splnění smluvních závazků 
 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí 
předmětu díla a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a 
které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám 
a doručením předmětu díla na adresu objednatele. 

 

9. Prodlení s plněním 
 

9.1. Jestliže zhotovitel nesplní své smluvní závazky v termínech dohodnutých ve 
smlouvě, má objednatel právo, aniž by tím byly dotčeny nároky na náhradu 
škody nebo omezeno použití jiných opravných prostředků, na zaplacení 
úroku z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení, přičemž základem 
pro stanovení úroku je částka smluvená jako cena za opožděné plnění. 

 

9.2. Jestliže objednatel neuhradí vystavené faktury v termínech dohodnutých ve 
smlouvě, má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % 
za každý den prodlení, přičemž základem pro stanovení úroku je fakturovaná 
částka. 

 

10.  Prodloužení doby plnění 
 

10.1. Zhotovitel může požádat o prodloužení doby plnění, jestliže je v prodlení 
nebo hrozí, že v prodlení bude, nastane-li některý z těchto důvodů: 
a) objednatel si vyžádá dodatečné nebo další práce, bez jejichž 

předchozího provedení není možné některé dílčí plnění provést, 
b) dojde k zásahu vyšší moci. 
 

10.2. Požádat o prodloužení doby plnění musí zhotovitel neprodleně poté, co 
nastane některý z výše uvedených důvodů a zhotovitel zjistí, že tento důvod 
by vedl k prodlení. 

 

10.3. K žádosti o prodloužení doby plnění se objednatel vyjádří do 15 dnů po jejím 
obdržení. 

 

11. Závěrečná ustanovení 
 



11.1. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

11.2. Tyto smluvní podmínky se vztahují přiměřeně charakteru plnění na všechny 
smluvní závazky obou smluvních stran. Označení smluvních stran 
„objednatel“ a „zhotovitel“ se ve všech případech, kdy plnění nemá charakter 
provádění díla, modifikuje podle obsahu smlouvy. 

 

11.3. Pro právní řešení jsou závazná písemná ujednání uzavřené smlouvy o dílo. 
 

11.4. Smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  

 

11.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města č. 111/2023 
ze dne 8.3. 2023. 

 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne:  24. 3. 2023                 V Přešticích dne:  14. 3. 2023  
 
 

  Za zhotovitele:                                                            Za objednavatele:                    
  

                                     Mgr. Tomáš Chmelík     
                                                   starosta města                                      
 
 
 

       ________________________      ________________________ 


