

Soupis objektů s DPH**Stavba: D2 km53-59P - D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM53.3 - 59.8 VPRAVO A
MŮK 48 BŘECLAV****Varianta: ZŘ -****Odbytová cena [Kč] 96 262 000,00
OC + DPH [Kč] 116 477 020,00**

Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady			
SO 101	Dálnice D2 km 53.300 - 59.800			
SO 110	Oprava pravých větví MŮK Břeclav			
SO 180	Dopravní opatření během výstavby			
SO 190	Dopravní značení			
SO 201	Údržba mostů			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV

Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana stáv. IS v SDP z příl.č. 1 komplet 1 ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vč. geodetického zaměření skutečného provedení a jeho zpracování dle datového předpisu ŘSD a správce objektu - veškeré vytyčovací práce - kontrol. měření včet. geodet. monitoringu stav. obj. mimo mostů - zaměření skutečného provedení a jeho zpracování dle datového předpisu ŘSD a majetkového správce. - vytvoření digitální základní mapy díla dle předpisu B2 - vyhotovení digit. pasportu dálnice celá stavba 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určíte jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000		
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ celá stavba 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
4	02944-R1		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ - Formulář pro sběr	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		dle předpisu ŘSD - formulář pro sběr dat viz. https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/ruzne Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5 02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle Vše dle platných předpisů ŘSD. pro celou stavbu 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KPL	1,000		
0		Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV

Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů z pol.č. 11120 tl. 0,150m 22495,0m2*0,15=3 374,250 [A] z pol.č. 12373.nvh 2328,250m3+ z pol.č. 12920 544,350m3+ z pol.č. 12920-R1 260,450m3=3 133,050 [B] z pol.č. 12931 2126,0m*0,25m3/m=531,500 [C] Celkem: A+B+C=7 038,800 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	7 038,800		
2	014112	bet	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) PROSTÝ BETON, VOZOVKOVÉ VRSTVY S CEMENTOVÝM POJIVEM - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot) z pol.č. 11328 předpokl. tl. 0,20m 342,0m2*0,20*2,3=157,320 [A] z pol.č. 11334 549,394m3*2,3=1 263,606 [B] z pol.č. 11352 68,50*(0,25*0,15+0,35*0,10+0,10*0,15*2)*2,3=16,149 [C] Celkem: A+B+C=1 437,075 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 437,075		
3	014122	žb	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ŽELEZOBETON - přepočtový koeficient 2,5 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot) z pol.č. 96616 3,750m3*2,5=9,375 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	9,375		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				178 902,87
1		Zemní práce				
4 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Zahnuje odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm vč. dopravy se spálením. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 plocha křovin - odhad 40,0m2=40,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	40,000		
5 11130		SEJMUTÍ DRNU technická skrývka Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, složení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) v SDP (6775,0+750,0+270,0+2515,0+620,0+1195,0+2935,0+4000,0+1655,0+1780,0)m2=22 495,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	22 495,000		
6 11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení vč. odstranění příp. lokálních oprav krytu z jiných materiálů (AB, ŽB). Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) pro SKLADBU 3 - stav. CB kryt tl. 0,30m plocha v levém JP (160,0+570,0)m2=730,000 [A] množství A*0,30=219,000 [B] Cenová soustava: 2021_OTSKP -	M3	219,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) v km cca 56,15 vlevo 17,0m2*0,10=1,700 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP -	M3	1,700		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Kompletní provedení vč. podkladních vrstev, odvozu na skládku, uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 výměna poškozených příkop. tvárníc v km 55,250 20,0*0,60=12,000 [A] výměna poškozených desek - předpoklad cca 10% délky - rozsah bude upřesněn na stavbě 220,0*(0,5+0,5+0,5)=330,000 [B] Celkem: A+B=342,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP -	M2	342,000		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění tvárníc včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD.	M3	485,716		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) pro SKLADBU 1a - bourání tl. 160 mm plocha v převém JP (1835,0+1070,0)m ² =2 905,000 [A] koef. rozšíření (10,75+0,12+0,05*2*2+0,16)/10,75=1,045 [B] množství A*B*0,16=485,716 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10 11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM odstranění cementové stabilizace - lokální sanace Kompletní provedení vč. odvozu a uložení na skládku. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) pro SKLADBU 1a - stav. CS kryt tl. 320-160=160mm plocha v převém JP (1835,0+1070,0)m ² =2 905,000 [A] koef. rozšíření (10,75+0,12*2+0,05*2*2+0,16*2+0,60*2)/10,75=1,182 [B] množství A*B*0,16=549,394 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	549,394		
11 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Kompletní provedení vč. lože, odvozu na skládku, uložení na skládku. Vše dle PD.	M	68,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2 podél rozebírané zámkové dlažby u hlásek SOS v km 53,600 1,0*2=2,000 [A] v km 55,977 1,0*2=2,000 [B] v km 57,742 1,0*2=2,000 [C] v km 59,690 1,0*2=2,000 [F] Celkem: A+B+C+F=8,000 [G] silniční obruba u odpočívky vlevo v cca 55,6 4,0m+ v km 56,148-56,199 56,5=60,500 [H] délka celkem G+H=68,500 [I] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12 11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD.	M3	9 672,751		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) pro SKLADBU 1 a 1a - frézování tl. 120 mm - plocha pravý JP (21820,0+9850,0+1825,0+1835,0+1740,0+8085,0+11715,0+7855,0+1070,0+1885,0)=67 680,000 [A] levý JP (490,0+9975,0)=10 465,000 [B] Celkem: A+B=78 145,000 [C] koef. rozšíření (10,75+0,12)/10,75=1,011 [D] množství C*D*0,12=9 480,551 [E] pro SKLADBU 2 - frézování tl. 40 mm SDP (155,0+372,0+422,0)=949,000 [F] pravý JP (640,0+645,0+225,0+228,0)=1 738,000 [G] levý JP (638,0+1480,0)=2 118,000 [H] Celkem: F+G+H=4 805,000 [I] množství I*0,04=192,200 [J] množství celkem E+J=9 672,751 [K] 2021_OTSKP - Cenová soustava: Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13 11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 5774EI 1357,772m3=1 357,772 [A] dofrézování v km 56,288 - 56,427 LPJ kolem CB krytu 75,0m2*0,08=6,000 [B] Celkem: A+B=1 363,772 [C] 2021_OTSKP - Cenová soustava: Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	1 363,772		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
14 113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Vše dle PD. z pol.č. 931323 978,600=978,600 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	978,600		
15 113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Vše dle PD. z pol.č. 931325 100,0=100,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	100,000		
16 113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Vše dle PD. z pol.č. 931326 172,50=172,500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	172,500		
17 12373	nvh	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I přebytečná zemina na skládku Kompletní provedení vč. případného čerpání vody, odvozu na skládku atd. Vše dle PD.	M3	2 328,250		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) v SDP tl. cca 0,10m (6775,0+750,0+270,0+2515,0+620,0+1195,0+2935,0+4000,0+1655,0+1780,0)m ² *0,10=2 249,500 [A] z pol.č. 567303 145,150m ³ =145,150 [B] Celkem: A+B=2 394,650 [C]				
		odpočet z pol.č. 12373.vh 66,400m ³ =66,400 [D]				
		přebytečná zemina na skládku C-D=2 328,250 [E]				
	Cenová soustava:	2021_OTSKP -				
	Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18 12373	vh	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I zemina pro zpětné použití na skládku stavby (mezideponii) Kompletní provedení vč. případného čerpání vody, odvozu na skládku atd. Vše dle PD. z pol.č. 17390 66,400m³=66,400 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	66,400		
19 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	66,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		zemina pro zpětné použití (mezideponie) Zahrnuje všechny práce vč. natěžení, dopravy na místo zabudování atd. Vše dle PD. z pol.č. 17390 $66,400\text{m}^3=66,400$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
20 12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU nezpevněná krajnice vč. zeminy Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD.	M3			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) stáv. nezpevněná krajnice tl. 150 mm vpravo (1145,0+197,0+146,0+235,5+72,0+163,0+366,0+527,5+499,0)m2=3 351,000 [A] vlevo (13,5+97,0+48,0+28,0+9,0+82,5)=278,000 [B] Celkem: A+B=3 629,000 [C] množství C*0,15=544,350 [D] 2021_OTSKP - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
21 12920-R1		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU nezpevněná krajnice - reprofilace ručním seřezáním Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) stáv. nezpevněná krajnice tl. cca 50 mm plocha vpravo (31,5+169,0+90,0+198,0+292,0+458,0+143,0+322,5+732,5+1054,5+999,0)m2=4 490,000 [A] plocha vlevo (26,5+193,0+93,0+57,5+17,5+331,5)m2=719,000 [B] Celkem: A+B=5 209,000 [C] množství C*0,05=260,450 [D] 2021_OTSKP - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	260,450		
22 12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Kompletní provedení vč. dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 pročištění stáv. příkopů podél dálnice D2 2126,0m=2 126,000 [A] 2021_OTSKP -	M	2 126,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
23 12970		ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET Kompletní provedení vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet 83 ks=83,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP -	KUS	83,000		
		Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
24 12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Kompletní provedení vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stav UV 42 ks=42,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP -	KUS	42,000		
		Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
25 17120	nvh	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná nebo nevhodná zemina z pol.č. 12373.nvh 2183,100m3=2 183,100 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění	M3	2 183,100		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
26 17120	vh	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina pro zpětné použití na skládku stavby (mezideponii) z pol.č. 17390 66,400m ³ =66,400 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	66,400		
27 17390		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ betonový recyklát nebo zemina předepsaných vlastností	M3	66,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Kompletní provedení vč. výběru materiálu dle vlastností uvedených v PD, předepsaného hutnění atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2, 3) zemní krajnice v krajnici - odhad množství v km 56,288 - 56,427 LJP $0,1m^2 \cdot 142,0 = 14,200$ [A] v km 56,547 - 56,725 PJP $0,1m^2 \cdot (172,0 + 150,0) = 32,200$ [B] v km 59,525 - 59,625 PJP $0,1m^2 \cdot 100,0 \cdot 2 = 20,000$ [C] Celkem: $A+B+C=66,400$ [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
28 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I míra zhutnění dle PD plocha z pol.č. 561401 + 587206 $(3364,577 + 48,0)m^2 = 3\,412,577$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	3 412,577		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29 18110-R1		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I přehutnění zemní krajnice v SDP po vytvoření "vlaštoky" před rozprostřením humózní zeminy - míra zhutnění dle PD plocha z pol.č. 18232-R 22200,0m ² =22 200,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	22 200,000		
30 18232-R		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M vč. nákupu humózní zeminy Kompletní provedení vč. nakoupení a dovozu humózní zeminy a rozprostření. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) v SDP - dálnice D2 (6750,0+750,0+270,0+2515,0+625,0+1195,0+1390,0+1260,0+4015,0+1650,0+1780,0)m ² =22 200,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	22 200,000		
31 18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Kompletní provedení vč. prvního pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením. Vše dle PD. plocha z pol.č. 18222-R 22200,0m ² =22 200,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	22 200,000		
32 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, nutné zalití a hnojení atd. Vše dle PD. předpoklad 2x - z pol.č. 18242 22200,0m ² *2=44 400,000 [A]	M2	44 400,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Cenová soustava: 2021_OTSKP -				
		Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
33 18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ Zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu. Vše dle PD. předpoklad - 1x plocha z pol.č. 18242 22200,0m2=22 200,000 [A]	M2	22 200,000		
		Cenová soustava: 2021_OTSKP -				
		Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
1		Zemní práce				
4		Vodorovné konstrukce				
34 45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 z příl.č. 1, 2 podkladní beton tl. 0,15m pod dlažbu z lom kamene zpevnění příkopu v km 55,250 5,40*2,70*0,15=2,187 [A]	M3	2,187		
		Cenová soustava: 2021_OTSKP -				
		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
35 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC z příl.č. 1, 2 dlažba z lom kamene tl. 0,20m do beton lože zpevnění příkopu v km 55,250 5,40*2,70*0,15=2,187 [A] 2021_OTSKP - Cenová soustava: Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	2,187		
4		Vodorovné konstrukce				

5 Komunikace

36 561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC I C8/10 tl. 180 mm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě.	M3	605,624		
-----------	--	--	----	---------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 1a pravý JP (1828,0+1075,0)m ² =2 903,000 [A] koef. rozšíření (10,75+0,04*2+0,05*2+0,06*2+0,05+0,08*2+0,60*2)/10,75=1,159 [B] plocha celkem A*B=3 364,577 [C] množství celkem C*0,18=605,624 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
37 567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 1a - předpoklad 10% plochy na tl. 0,50m pravý JP (1828,0+1075,0)m ² *0,10*0,50=145,150 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	145,150		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38 56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM R mat fr. 0-22 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) vpravo (1145,0+197,0+146,0+235,5+72,0+163,0+366,0+527,5+499,0)m2=3 351,000 [A] vlevo (13,5+97,0+48,0+28,0+9,0+82,5)=278,000 [B] Celkem: A+B=3 629,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	3 629,000		
39 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 0,60 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 1a pravý JP (1828,0+1075,0)m2=2 903,000 [A] koef. rozšíření (10,75+0,04*2+0,05*2+0,06*2+0,05+0,08*2+0,05)/10,75=1,052 [B] plocha celkem A*B=3 053,956 [C] SKLADBA 3 plocha (160,0+580,0) m2=740,000 [D] koef. rozšíření (5,65+0,04*2+0,05+0,08+0,05+0,09+0,05+0,09+0,05)/5,65=1,096 [E] plocha celkem D*E=811,040 [F] plocha celkem C+F=3 864,996 [G] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství	M2	3 864,996		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
40 572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. základní plochy dle skladby z pol.č. 574J54 SKLADBA 3 740,0m2=740,000 [A] koef. rozšíření mezi ACP $(10,75+0,04*2+0,05*2+0,08*2+0,05*2+0,09*2+0,05*2)/10,75=1,067$ [B] plocha celkem $A*B=789,580$ [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	789,580		
41 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2	106 475,112		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		základní plochy dle skladby z pol.č. 574J54 SKLADBA 1 75154,0m²=75 154,000 [A] SKLADBA 1a 2903,0m²=2 903,000 [B] SKLADBA 3 740,0m²=740,000 [C] koef. rozšíření pod SMA $(10,75+0,04*2+0,05*2)/10,75=1,017$ [D] pod ACL $(10,75+0,04*2+0,05*2+0,080*2+0,05*2)/10,75=1,041$ [E] pod SMA - SKLADBA 1 + 1a + 3 $(A+B+C)*D=80 136,549$ [F] pod ACL - SKLADBA 1a + 3 $(B+C)*E=3 792,363$ [G] pod ACL - lok. opravy 30% plochy SKLADBY 1 $A*0,30=22 546,200$ [H] plocha celkem F+G+H=106 475,112 [I] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
43 572224	b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 1,0 kg/m² Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. pro osazení geomříže - z pol.č. 57475 147,5m²=147,500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	147,500		
42 572224	a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,60 kg/m² Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2	89 708,931		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 1 pravý JP (21816,5+9856,5+1823,0+1733,0+8039,5+11531,5+7900,0+1886,0)m2=64 586,000 [A] levý JP (487,0+10006,0+75,0)m2=10 568,000 [B] Celkem: A+B=75 154,000 [C] koef. rozšíření (10,75+0,04*2+0,05*2+0,08*2+0,50*2)/10.75=1,125 [D] plocha C*D=84 548,250 [E] SKLADBA 2 SDP (bez rozšíření) (155,0+386,0+291,0+417,0)m2=1 249,000 [F] mosty a pravý JP (637,5+645,0+224,5+228,0)m2=1 735,000 [G] mosty a levý JP (641,5+1405,5)m2=2 047,000 [H] koef. rozšíření (10,75+0,04*2+0,05*2)/10.75=1,017 [I] plocha (G+H)*I=3 846,294 [J] celková plocha F+I*J=5 160,681 [K] plocha celkem E+K=89 708,931 [L] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
44 57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY výztužná geomříž š. 1,0m ze skelných vláken Zahnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. potřebných přesahů atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 3 plocha 147,5*1,0=147,500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu	M2	147,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
45 574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL22+, 22S TL. 80MM ACL 22S Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 1 pravý JP (21816,5+9856,5+1823,0+1733,0+8039,5+11531,5+7900,0+1886,0)m2=64 586,000 [A] levý JP (487,0+10006,0+75,0)m2=10 568,000 [B] Celkem: A+B=75 154,000 [C] SKLADBA 1a pravý JP (1828,0+1075,0)m2=2 903,000 [D] SKLADBA 3 plocha (160,0+580,0)m2=740,000 [E] plocha C+D+E=78 797,000 [F] koef. rozšíření (10,75+0,04*2+0,05*2+0,08)/10.75=1,024 [G] plocha celkem F*G=80 688,128 [H] 2021_OTSKP - Cenová soustava: Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	80 688,128		
46 574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 60MM	M2	2 966,866		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ACP 22S Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 1a pravý JP (1828,0+1075,0)m2=2 903,000 [A] koef. rozšíření (10,75+0,04*2+0,05*2+0,06)/10,75=1,022 [B] plocha celkem A*B=2 966,866 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
47 574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 80MM ACP 22S Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 1a pravý JP (1828,0+1075,0)m2=2 903,000 [A] koef. rozšíření (10,75+0,04*2+0,05*2+0,06*2+0,05+0,08)/10,75=1,040 [B] plocha celkem A*B=3 019,120 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	3 019,120		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
48 574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 90MM ACP 22S Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 3 plocha (160,0+580,0) m2=740,000 [A] koef. rozšíření horní vrstva (5,65+0,04*2+0,05+0,08+0,05+0,09/2)/5,65=1,054 [B] spodní vrstva (5,65+0,04*2+0,05+0,08+0,05+0,09+0,05+0,09/2)/5,65=1,079 [C] plocha celkem A*(B+C)=1 578,420 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 578,420		
49 574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše	M2	84 163,312		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		dle PD.				
		z příl.č. 1, 2, 3				
		(plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2)				
		SKLADBA 1				
		pravý JP (21816,5+9856,5+1823,0+1733,0+8039,5+11531,5+7900,0+1886,0)m2=64 586,000 [A]				
		levý JP (487,0+10006,0+75,0)m2=10 568,000 [B]				
		Celkem: A+B=75 154,000 [C]				
		SKLADBA 1a				
		pravý JP (1828,0+1075,0)m2=2 903,000 [D]				
		SKLADBA 2				
		mosty a pravý JP (637,5+645,0+224,5+228,0)m2=1 735,000 [E]				
		mosty a levý JP (641,5+1405,5)m2=2 047,000 [F]				
		SDP (155,0+386,0+291,0+417,0)m2=1 249,000 [G]				
		Celkem: E+F+G=5 031,000 [H]				
		SKLADBA 3				
		plocha (160,0+580,0)m2=740,000 [I]				
		plocha C+D+H+I=83 828,000 [J]				
		koef. rozšíření (10,75+0,04)/10,75=1,004 [K]				
		plocha celkem J*K=84 163,312 [L]				
	Cenová soustava:	2021_OTSKP -				
	Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě				
		- očištění podkladu				
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
50 57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	3 864,996		
		kamenivo frakce 2/4 množství 3,0 kg/m2				
		Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		na PI - plocha z pol.č. 577221 3864,996m ² =3 864,996 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím				
51 576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m ² Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. na SMA - základní plocha z pol.č. 574J54 83828,0m ² =83 828,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	83 828,000		
52 577222		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 1,0KG/M2 PS-C 0,60 kg/m ² Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) lokální oprava vrstvy pod frézováním - odhad 30% plochy - rozsah bude upřesněn na stavbě SKLADBA 1 - plocha pravý JP (21816,5+9856,5+1823,0+1733,0+8039,5+11531,5+7900,0+1886,0)m ² *0,30=19 375,800 [A] levý JP (487,0+10006,0+75,0)m ² *0,30=3 170,400 [B] Celkem: A+B=22 546,200 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m ²). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572*** a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).	M2	22 546,200		
53 5774EI		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S	M3	1 352,772		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ACP 22S - pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) lokální oprava vrstvy pod frézováním - odhad 30% plochy, prům. tl. 60 mm - rozsah bude upřesněn na stavbě SKLADBA 1 - plocha pravý JP (21816,5+9856,5+1823,0+1733,0+8039,5+11531,5+7900,0+1886,0)m²*0,30=19 375,800 [A] levý JP (487,0+10006,0+75,0)m²*0,30=3 170,400 [B] Celkem: A+B=22 546,200 [C] množství C*0,06=1 352,772 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m²). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
54	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM zámková dlažba tl. 60 mm do lože z ŠD tl. 30 mm Zahrnuje rozebrání stáv. dlažby, pokládku dlažby ze stáv. materiálu vč. očištění dlažby, dodání a rozprostření materiálu pro lože. Vše dle PD.	M2	48,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 6 v km 53,600 12,0m2+ v km 55,977 12,0m2+ v km 57,742 12,0m2+ v km 59,690 12,0m2=48,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582						
5	Komunikace					
7	Přidružená stavební výroba					
55	75-R1	OBNOVENÍ METEO HLÁSEK výměna teplotního čidla obnovení METEO hlásky Zahrnuje veškeré náklady potřebné pro provedení dle požadavků PD, vč. dodání a výměny teplot. čidla, napojení, oživení, přezkoušení a zkušebního provozu, osazení do komunikace atd.. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 v km 56,175 vlevo a v km 59,690 vpravo 1+1=2,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP -	KPL	2,000		
7	Přidružená stavební výroba					
8	Potrubí					
56	89911M	BETONOVÝ POKLOP B125 ocelobetonový poklop vč. rámu Zahrnuje všechny práce a dodávku nových poklopů vč. demontáže stávajících dílů, jejich odvozu na skládku, uložení na skládku, poplatku za skládku atd. Vše dle PD.	KUS	60,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2 počet (83-23) ks=60,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu				
57 89911N		BETONOVÝ POKLOP C250 ocelobetonový poklop vč. rámu Zahrnuje všechny práce a dodávku nových poklopů vč. demontáže stávajících dílů, jejich odvozu na skládku, uložení na skládku, poplatku za skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet 23 ks=23,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	23,000		
58 89914-R		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ Zahrnuje všechny práce a dodávku nových horních dílů šachty vč. demontáže stávajících dílů, jejich odvozu na skládku, uložení na skládku, poplatku za skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 trativodní šachty pro směrovou rektifikaci - předpoklad 1x kónus v krajnice bez svodidel nebo pod beton, svodidlem v krajnici (23+1) ks=24,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	24,000		
59 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 kanalizační šachty 83 ks=83,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky	KUS	83,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		nebo chodníku).				
8	Potrubí					
9	Ostatní konstrukce a práce					
60 9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. osazení sloupků zabíraním nebo do betonových bloků vč. bet. bloků, zemních prací, kotevnic a spojovacích součástí, předepsané povrchové úpravy, přechodem na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 výměna poškozených částí - předpoklad cca 5% z celkové délky 573,0*0,05=28,650 [A] předpokládaná délka 28,0m=28,000 [B] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	28,000		
61 9113A2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Zahrnuje všechny práce vč. přesunu do nové polohy, osazení sloupků zabíraním nebo do betonových bloků vč. bet. bloků, zemních prací, kotevnic a spojovacích součástí, předepsané povrchové úpravy, přechodem na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla, opravu poškozených částí nebo jejich náhradu atd. Vše dle PD.	M	545,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2 celková délka svodidel 573,0m=573,000 [A] odpočet z pol.č. 9113A2 28,0m=28,000 [B] délka svodidel pro zpětnou montáž A-B=545,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO				
62 9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. délka z pol.č. 9113A1 28,0m=28,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	28,000		
63 9113A3	zp	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidla pro zpětnou montáž Kompletní provedení vč. nástavců na svodidla, odvozu na dočasnou skládku, uložení na skládku atd. Vše dle PD. délka z pol.č. 9113A2 545,0m=545,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení	M	545,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- jeho odvoz na předepsané místo				
64 9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. osazení sloupků zabíraním nebo do betonových bloků vč. bet. bloků, zemních prací, kotevnic a spojovacích součástí, předepsané povrchové úpravy, přechodem na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 výměna poškozených částí - předpoklad cca 5% z celkové délky 168,0*0,05=8,400 [A] předpokládaná délka 8,0m=8,000 [B] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	8,000		
65 9113B2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Zahrnuje všechny práce vč. přesunu do nové polohy, osazení sloupků zabíraním nebo do betonových bloků vč. bet. bloků, zemních prací, kotevnic a spojovacích součástí, předepsané povrchové úpravy, přechodem na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla, opravu poškozených částí nebo jejich náhradu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 celková délka svodidla 168,0m=168,000 [A] odpočet z pol.č. 9113B2 8,0m=8,000 [B] délka svodidel pro zpětnou montáž A-B=160,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP -	M	160,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO				
66	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. délka z pol.č. 9113B1 8,0m=8,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	8,000		
67	9113B3	zp	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidla pro zpětnou montáž Kompletní provedení vč. nástavců na svodidla, odvozu na dočasnou skládku, uložení na skládku atd. Vše dle PD. délka z pol.č. 9113B2 160,0m=160,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	160,000		
68	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. osazení sloupků zaberaněním nebo do betonových bloků vč. bet. bloků, zemních prací, kotevnic a spojovacích	M	9,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		součástí, předepsané povrchové úpravy, přechodem na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 výměna poškozených částí - předpoklad cca 5% z celkové délky 180,0*0,05=9,000 [A] předpokládaná délka 9,0m=9,000 [B] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
69 9113C2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Zahrnuje všechny práce vč. přesunu do nové polohy, osazení sloupků zabíraním nebo do betonových bloků vč. bet. bloků, zemních prací, kotevnic a spojovacích součástí, předepsané povrchové úpravy, přechodem na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla, opravu poškozených částí nebo jejich náhradu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 celková délka svodidel 180,0m=180,000 [A] odpočet z pol.č. 9113C2 9,0m=9,000 [B] délka svodidel pro zpětnou montáž A-B=171,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO	M	171,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
70 9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. délka z pol.č. 9113C1 9,0=9,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	9,000		
71 9113C3	zp	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidla pro zpětnou montáž Kompletní provedení vč. nástavců na svodidla, odvozu na dočasnou skládku, uložení na skládku atd. Vše dle PD. délka z pol.č. 9113C2 171,0m=171,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	171,000		
72 911AB2		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Zahrnuje všechny práce vč. přesunu a osazení do nové polohy, spojovacích součástí, přechodu na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla, odrazek nebo retroreflexní fólie, opravu poškozených částí nebo jejich náhradu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka 276,0=276,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje:	M	276,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO				
73 911AB3	zp	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidla pro zpětnou montáž Kompletní provedení vč. nástavců na svodidla, odvozu na dočasnou skládku, uložení na skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka 276,0–276,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	276,000		
74 9128-R1		TLUMIČ NÁRAZU demontáž a zpětná montáž Zahrnuje demontáž kompletního zařízení, uložení na skládku, jeho osazení na novém místě vč. veškeré manipulace se zařízením, dopravy, nutných zemních prací, základových konstrukcí, potřebných přechodových dílů na okolní svodidlo atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 v km 55,673 - 55,681 P 1 ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí - potřebné přechodové díly na okolní svodidlo	KPL	1,000		
75 917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. beton lože s boční betonovou	M	68,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		opěrkou atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél rozebírané zámkové dlažby u hlásek SOS v km 53,600 1,0*2=2,000 [A] v km 55,977 1,0*2=2,000 [B] v km 57,742 1,0*2=2,000 [C] v km 59,690 1,0*2=2,000 [F] Celkem: A+B+C+F=8,000 [G] silniční obruba u odpočívky vlevo v cca 55,6 4,0m+ v km 56,148-56,199 56,5=60,500 [H] délka celkem G+H=68,500 [I] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
76 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 pro frézování obrusné vrstvy na ZÚ a KÚ, v místě napojení koncí, u mostů, výměny CB krytu apod. pravý JP (11,0+6,5+7,5+11,70+11,0+21,0*2+11,0)=100,700 [A] levý JP (10,75+7,5+13,7+147,5+11,5)=190,950 [B] Celkem: A+B=291,650 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	291,650		
77 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD.	M	447,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3 pro frézování obrusné vrstvy na ZÚ a KÚ, v místě napojení konců, u mostů, výměny CB krytu apod. pravý JP $(11,0+6,5+7,5+11,70+11,0+21,0*2+11,0)=100,700$ [A] levý JP $(10,75+7,5+13,7+147,5+11,50)=190,950$ [B] Celkem: A+B=291,650 [C] v předpolí mostů na rozhraní fréz. tl. 40 mm a 120 mm pravý JP $(15,0*2+11,75*2+12,0*2)=101,000$ [D] levý JP $(15,0*2+14,0+10,75)=54,750$ [E] Celkem: D+E=155,750 [F] délka celkem C+F=447,400 [G] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
78	919126	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 300MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 v místě výměny CB desek - levý JP $11,0=11,000$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	11,000		
79	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M	978,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2 pravý JP 11,05+7,0+7,5+11,0=36,550 [A] levý JP 10,75+7,5+10,5+11,50=40,250 [B] Celkem: A+B=76,800 [C] podél přejezdů v SDP v km 55,010 - 55,130 120,0=120,000 [D] v km 55,446 - 55,486 54,0*2=108,000 [E] v km 56,115 - 56,215 106,0*2=212,000 [F] v km 57,300 - 57,375 75,0*2=150,000 [G] v km 59,236 - 59,336 100,0+135,0=235,000 [H] Celkem: C+D+E+F+G+H=901,800 [I] délka celkem C+I=978,600 [J] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
80 931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 mezi AB krytem a zpevněním z betonu - v krajnici v km 54,933 - 54,986 56,0=56,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	56,000		
81 931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M	172,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 most ev. č. D2-053 19,5+24,5+25,5+30,5=100,000 [A] most ev. č. D2-054 PJP 35,5+37,0=72,500 [B] Celkem: A+B=172,500 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
82	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. nutných zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 výměna poškozených příkop. tvárnice v km 55,250 20,0=20,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	20,000		
83	935842		ŽLABY A RIGOLY DÍLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM beton. dlaždice 0,50x0,50x0,10m Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. nutných zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 výměna poškozených desek - předpoklad cca 10% délky - rozsah bude upřesněn na stavbě 220,0*(0,5+0,5+0,5)=330,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce	M2	330,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800
 Rozpočet: SO 101 Dálnice D2 km 53.300 - 59.800

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
84 935843		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z BETON DLAŽDIC Zahnuje rozebrání stáv. dlažby, pokládku dlažby ze stáv. materiálu vč. očištění dlažby, dodání a rozprostření materiálu pro lože. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 v km 54,933 - 54,990 56,0*(0,50+0,50+0,50)=84,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar	M2	84,000		
85 96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ubourání základu portálu v km 59,205 v SDP - odhad 5,0*1,0*0,75=3,750 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	3,750		
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV

Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů z pol.č. 12273.nvh 0,650m3+ z pol.č. 12373.nvh 211,418m3=212,068 [A] z pol.č. 11130 tl. 0,150m 2431,560m2*0,15=364,734 [B] z pol.č. 12920 215,475m3=215,475 [C] z pol.č. 12931 299,0m*0,25m3/m=74,750 [D] Celkem: A+B+C+D=867,027 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	867,027		
2	014112	bet	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) PROSTÝ BETON, VOZOVKOVÉ VRSTVY S CEMENTOVÝM POJIVEM - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot) z pol.č. 11328 předpokl. tl. 0,20m 120,990m2*0,20*2,3=55,655 [A] z pol.č. 11352 310,0*(0,25*0,15+0,35*0,10+0,10*0,15*2)*2,3=73,083 [B] z pol.č. 96615 8,021m3*2,3=18,448 [C] Celkem: A+B+C=147,186 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	147,186		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1 Zemní práce

3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Zahrnuje odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm vč. dopravy se spálením. Vše dle PD.	M2	20,000		
---	-------	--	---	----	--------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2 plocha křovin - odhad 20,0m ² =20,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
4 11130		SEJMUTÍ DRNU technická skrývka Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, složení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) svah výjezdová větev (622,5+129,0)m ² *1,08=811,620 [A] nájezdová větev (823,0+82,5)m ² *1,08=977,940 [B] Celkem: A+B=1 789,560 [C] rovina výjezdová větev (41,0+28,5+234,5+44,5)m ² =348,500 [D] nájezdová větev (28,0+60,0+175,5+30,0)m ² =293,500 [E] Celkem: D+E=642,000 [F] plocha celkem C+F=2 431,560 [G] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	2 431,560		
5 11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 4 zpevnění dna lapače splavenin (2,0*1,75+1,75*1,90)*0,10=0,683 [A] opevnění příkopu z propustku do LS (0,70*2,30+1,65*2,0)*0,10=0,491 [B] Celkem: A+B=1,174 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP -	M3	1,174		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Kompletní provedení vč. podkladních vrstev, odvozu na skládku, uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stav. odvod. žlab v km 0,006 - 0,262 vlevo $196,0 \times 0,50 = 98,000$ [A] stav. příkop. tvárnice š. 600 mm s přídlažbou š. 2×250 mm výměna poškozených příkop. tvárnice a příložných desek - rozsah bude upřesněn na stavbě - předpoklad 10% plochy výjezdová větev $(100,0 + 90,0) \times 0,10 \times (0,60 + 0,25 \times 2) = 20,900$ [B] nájezdová větev $(109,0) \times 0,10 \times (0,60 + 0,25 \times 2) = 11,990$ [C] Celkem: B+C=32,890 [D] stav. zpevnění příkopu u propustu v km 0,093 $(5,5 + 2,0 + 2,50) \times (0,60 + 0,25 \times 2) = 11,000$ [E] plocha celkem A+C+E=120,990 [F]	M2	120,990		
		Cenová soustava:	2021_OTSKP -				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) podkl. vrstvy tl. 0,05m výjezdová větev $3672,5 \text{ m}^2 +$ nájezdová větev $4065,0 \text{ m}^2 = 7\,737,500$ [A] koef. rozšíření $(9,15 + 0,20 + 0,05 \times 2 \times 2) \times 9,15 = 1,044$ [B] množství $A \times B \times 0,05 = 403,898$ [C]	M3	403,898		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2021_OTSKP -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Kompletní provedení vč. lože, odvozu na skládku, uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 výjezdová větev (78,0+57,0)m=135,000 [A] nájezdová větev (119,0+56,0)m=175,000 [B] Celkem: A+B=310,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	310,000		
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD.	M3	1 212,062		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) frézování tl. 0,15m výjezdová větev 3672,5m ² + nájezdová větev 4065,0m ² =7 737,500 [A] koef. rozšíření (9,15+0,15+0,05*2)/9,15=1,027 [B] množství A*B*0,15=1 191,962 [C] frézování tl. 0,04m výjezdová větev 220,0m ² + nájezdová větev 217,0m ² =437,000 [D] koef. rozšíření (9,15+0,04)/9,15=1,004 [E] množství D*E*0,04=17,550 [F] frézování tl. 0,05m sjezd 51,0m ² *0,05=2,550 [G] množství celkem C+F+G=1 212,062 [H] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10 113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Vše dle PD. z pol.č. 931323 166,50=166,500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	166,500		
11 113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Vše dle PD.	M	196,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z pol.č. 931325 196,0=196,000 [A]				
		Cenová soustava: 2021_OTSKP -				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
12 12273	nvh	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I přebytečná zemina na skládku Kompletní provedení vč. případného čerpání vody, odvozu na skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 4 propustek v km 0,093 - odkop nad čely propustku odhad 0,1m2*(3,5+3,0)=0,650 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku	M3	0,650		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13 12373	nvh	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I přebytečná zemina na skládku Kompletní provedení vč. případného čerpání vody, odvozu na skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) stáv. zemní krajnice - odhad množství - plocha stáv. nezpev. krajnice x 0,20m výjezdová větev (550,0+155,5)*0,20=141,100 [A] nájezdová větev (573,0+57,0+101,0)m2*0,20=146,200 [B] Celkem: A+B=287,300 [C] v SDP výjezdová větev (234,5+44,5)m2*0,05=13,950 [D] nájezdová větev (175,5+30,0)m2*0,05=10,275 [E] Celkem: D+E=24,225 [F] množství celkem C+D=301,250 [G] odpočet z pol.č. 12373.vh 89,832m3=89,832 [H] přebytečná zemina celkem G-H=211,418 [I] 2021_OTSKP - Cenová soustava: Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody	M3	211,418		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14 12373	vh	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I zemina pro zpětné použití na skládku stavby (mezideponií) Kompletní provedení vč. případného čerpání vody, odvozu na skládku atd. Vše dle PD. z pol.č. 17310 89,832m3=89,832 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	89,832		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I zemina pro zpětné použití (mezideponie) Zahrnuje všechny práce vč. natěžení, dopravy na místo zabudování atd. Vše dle PD. z pol.č. 17310 89,832m3+ z pol.č. 17411 8,570m3=98,402 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	98,402		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
16 12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU nezpevněná krajnice vč. zeminy Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) stáv. nezpevněná krajnice tl. 150 mm výjezdová větev $(550,0+155,5)*0,15=105,825$ [A] nájezdová větev $(573,0+57,0+101,0)m^2*0,15=109,650$ [B] Celkem: $A+B=215,475$ [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	215,475		
17 12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Kompletní provedení vč. dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 výjezdová větev $100,0+90,0=190,000$ [A] nájezdová větev $109,0=109,000$ [B] Celkem: $A+B=299,000$ [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do	M	299,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
18 12970		ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET Kompletní provedení vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stav kanalizační šachty 5 ks=5,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou makého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	5,000		
19 12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Kompletní provedení vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stav UV 8 ks=8,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou makého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	8,000		
20 129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM kanalizační potrubí DN 300 Kompletní provedení vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stav kanalizační potrubí 84,0=84,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou makého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	84,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21 129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM propust DN 600 Kompletní provedení vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 v km 0,093 37,0m=37,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	37,000		
22 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I z příl.č. 1, 2, 4 výkop pro odstranění stav. lapače splavenin a zřízení nového na vstoku $0,5m2*(2,7+1,0)+0,3m2*(2,7+0,7)+0,6m2*(2,45+1,1)+0,2m2*(2,45+0,5)=5,590$ [A] na výstoku $0,2m2*(2,5+0,6)+0,3*(2,5+1,1)+0,2m2*(2,6+0,6)*2=2,980$ [B] Celkem: A+B=8,570 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štitových stěn)	M3	8,570		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
23 17120	nvh	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná nebo nevhodná zemina z pol.č. 12273.nvh 0,650m3+ z pol.č. 12373.nvh 211,418m3=212,068 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	212,068		
24 17120	vh	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina pro zpětné použití na skládku stavby (mezideponii) z pol.č. 17310 89,832m3+ z pol.č. 17411 8,570m3=98,402 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP -	M3	98,402		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
25 17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM z příl.č. 1, 2, 3 (odměněno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) pod ohumusování v místě výměny obrub výjezdová větev $(39,0+29,0)m^2 \cdot (0,30-0,15)=10,200$ [A] nájezdová větev $(28,0+59,0)m^2 \cdot (0,30-0,15)=13,050$ [B] Celkem: A+B=23,250 [C] v SDP $411,0m^2 \cdot 1,08 \cdot (0,30-0,15)=66,582$ [D] množství celkem C+D=89,832 [E]	M3	89,832		
	Cenová soustava:	2021_OTSKP -				
	Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
26 17390		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ betonový recyklát nebo zemina předepsaných vlastností Komplettní provedení vč. výběru materiálu dle vlastností uvedených v PD, předepsaného hutnění atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2, 3) zemní krajnice v krajnici - odhad množství výjezdová větev (485,5+140,0)m ² *0,20=125,100 [A] nájezdová větev (551,0+140,0+40,0)m ² *0,20=146,200 [B] Celkem: A+B=271,300 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - komplettní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění	M3	271,300		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
27 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM z příl.č. 1, 2, 4 výkop pro odstranění stav. lapače splavenin a zřízení nového na vstoku $0,5m2*(2,7+1,0)+0,3m2*(2,7+0,7)+0,6m2*(2,45+1,1)+0,2m2*(2,45+0,5)=5,590$ [A] na výstoku $0,2m2*(2,5+0,6)+0,3*(2,5+1,1)+0,2m2*(2,6+0,6)*2=2,980$ [B] Celkem: A+B=8,570 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	8,570		
28 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I míra zhutnění dle PD	M2	8 775,459		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		plocha z pol.č. 567504 8775,459m ² =8 775,459 [A]				
		Cenová soustava: 2021_OTSKP -				
		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
29 18110-R1		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I přehutnění zemní krajnice v SDP po vytvoření "vlaštoky" před rozprostřením humózní zeminy - míra zhutnění dle PD z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) v SDP výjezdová větev (234,5+44,5)m ² =279,000 [A] nájezdová větev (175,5+30,0)m ² =205,500 [B] Celkem: A+B=484,500 [C]	M2	484,500		
		Cenová soustava: 2021_OTSKP -				
		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
30 18222-R		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO0,15M vč. nákupu humózní zeminy Kompletní provedení vč. nakoupení a dovozu humózní zeminy a rozprostření. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) výjezdová větev (725,0+124,5)m ² *1,08=917,460 [A] nájezdová větev (833,0+55,0+78,0)m ² *1,08=1 043,280 [B] Celkem: A+B=1 960,740 [C]	M2	1 960,740		
		Cenová soustava: 2021_OTSKP -				
		Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
31 18232-R		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M vč. nákupu humózní zeminy	M2	659,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Kompletní provedení vč. nakoupení a dovozu humózní zeminy a rozprostření. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) výjezdová větev (39,0+29,0+234,5+44,5)m²=347,000 [A] nájezdová větev (28,0+59,0+175,5+30,0)m²=292,500 [B] Celkem: A+B=639,500 [C] u lapačů splavenin - odhad 10,0m²*2=20,000 [D] plocha celkem C+D=659,500 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
32 18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Kompletní provedení vč. prvního pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením. Vše dle PD. plocha z pol.č. 18222-R + 18232-R (1960,740+659,50)m²=2 620,240 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	2 620,240		
33 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, nutné zalití a hnojení atd. Vše dle PD. předpoklad 2x - z pol.č. 18242 2620,240m²*2=5 240,480 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	5 240,480		
34 18351		CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ	M2	2 620,240		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Zahnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu. Vše dle PD. předpoklad - 1x plocha z pol.č. 18242 2620,240m ² =2 620,240 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
1		Zemní práce				
5		Komunikace				
35 567504		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ RS CA tl0,25 m Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 4 výjezdová větev 3675,5m ² + nájezdová větev 4063,0m ² =7 738,500 [A] koef. rozšíření $(8,80+(0,04+0,05+0,08+0,05+0,08+0,10)*2+0,250*1,5)/8,80=1,134$ [B] plocha celkem $A*B=8\,775,459$ [C] množství celkem $C*0,25=2\,193,865$ [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	2 193,865		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36 56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM R mat fr. 0-22 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) výjezdová větev (485,5+140,0)m2=625,500 [A] nájezdová větev (551,0+140,0+40,0)m2=731,000 [B] Celkem: A+B=1 356,500 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 356,500		
37 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 0,80 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. SKLADBA 4 výjezdová větev 3675,5m2+ nájezdová větev 4063,0m2=7 738,500 [A] koef. rozšíření pod ACP (8,80+(0,04+0,05+0,08+0,05+0,08+0,10)*2)/8,80=1,091 [B] plocha celkem A*B=8 442,704 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	8 442,704		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. SKLADBA 4 výjezdová větev 3675,5m2+ nájezdová větev 4063,0m2=7 738,500 [A] koef. rozšíření pod SMA $(8,80+(0,04+0,05)*2)/8,80=1,020$ [B] pod ACL $(8,80+(0,04+0,05+0,08+0,05)*2)/8,80=1,050$ [C] plocha pod SMA $A*B=7 893,270$ [D] plocha pod ACL $A*C=8 125,425$ [E] plocha celkem $D+E=16 018,695$ [F] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	16 018,695		
39 572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C 0,60 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. SKLADBA 5 - plocha z pol.č. 574A46 51,0m2=51,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	51,000		
40 572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,60 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2	443,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		SKLADBA 2 výjezdová větev 220,0m2+ nájezdová větev 215,0m2=435,000 [A] koef. rozšíření $(8,80+0,04*2+0,05*2)/8,80=1,020$ [B] plocha celkem $A*B=443,700$ [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
41	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM ACO 16+ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 5 sjezd 51,0m2=51,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	51,000		
42	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD.	M2	7 970,655		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 4 výjezdová větev 3675,5m2+ nájezdová větev 4063,0m2=7 738,500 [A] koef. rozšíření $(8,80+(0,04+0,05)*2+0,08)/8,80=1,030$ [B] plocha celkem $A*B=7\,970,655$ [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43 574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 80MM ACP 22S Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 4 výjezdová větev 3675,5m2+ nájezdová větev 4063,0m2=7 738,500 [A] koef. rozšíření $(8,80+(0,04+0,05+0,08+0,05)*2+0,08)/8,80=1,059$ [B] plocha celkem $A*B=8\,195,072$ [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	8 195,072		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
44	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) SKLADBA 2 výjezdová větev 220,0m2+ nájezdová větev 215,0m2=435,000 [A] SKLADBA 4 výjezdová větev 3675,5m2+ nájezdová větev 4063,0m2=7 738,500 [B] zákl. plocha A+B=8 173,500 [C] koef. rozšíření (8,80+0,04)/8,80=1,005 [D] plocha celkem C*D=8 214,368 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	8 214,368		
45	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	8 442,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		kamenivo frakce 2/4 množství 3,0 kg/m² Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. na PI - plocha z pol.č. 577221 8442,0704m²=8 442,070 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím				
46 576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m² Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. na SMA - základní plocha z pol.č. 574J54 SKLADBA 2 výjezdová větev 220,0m²+ nájezdová větev 215m²=435,000 [A] SKLADBA 4 výjezdová větev 3675,5m²+ nájezdová větev 4063,0m²=7 738,500 [B] zákl. plocha A+B=8 173,500 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	8 173,500		
5	Komunikace					

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

47 626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD.	M2	4,182		
-----------	--	---	----	-------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č.1, 2, 4 předpoklad 80% celkové plochy propustek v km 0,093 římsa $0,20 \cdot (3,37 + 2,77) \cdot 0,80 = 0,982$ [A] čelo $(2,5 + 1,5) \text{m}^2 \cdot 0,80 = 3,200$ [B] Celkem: A+B=4,182 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
48 626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD. z příl.č.1, 2, 4 předpoklad 20% celkové plochy propustek v km 0,093 římsa $0,20 \cdot (3,37 + 2,77) \cdot 0,20 = 0,246$ [A] čelo $(2,5 + 1,5) \text{m}^2 \cdot 0,20 = 0,800$ [B] Celkem: A+B=1,046 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	1,046		
49 626213		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD.	M2	2,456		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č.1, 2, 4 propustek v km 0,093 - římsa $0,40 \cdot (3,37 + 2,77) = 2,456$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
50	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD. z příl.č.1, 2, 4 propustek v km 0,093 římsa $(0,40 + 0,20) \cdot (3,37 + 2,77) \cdot 0,20 = 0,737$ [A] čelo $(2,5 + 1,5) \cdot 2 = 4,000$ [B] Celkem: A+B=4,737 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	4,737		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
51	783221		PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH ZN Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot), jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD.	M2	2,715		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba	z příl.č. 1 předpokládané plochy nátěrů zábradlí na propustku v km 0,093 $3,142*0,06*(2,70*2+2,30*2+1,10*4)=2,715$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
8	Potrubí					
52 89911M		BETONOVÝ POKLOP B125 ocelobetonový poklop vč. rámu Zahrnuje všechny práce a dodávku nových poklopů vč. demontáže stávajících dílů, jejich odvozu na skládku, uložení na skládku, poplatku za skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet 3 ks=3,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	3,000		
53 89911N		BETONOVÝ POKLOP C250 ocelobetonový poklop vč. rámu Zahrnuje všechny práce a dodávku nových poklopů vč. demontáže stávajících dílů, jejich odvozu na skládku, uložení na skládku, poplatku za skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	2,000		
54 899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ lomená mříž	KUS	6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Zahrnuje všechny práce a dodávku nových poklopů vč. demontáže stávajících dílů, jejich odvozu na skládku, uložení na skládku, poplatku za skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet (8-2) ks=6,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu				
55 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet 5 ks=5,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000		
56 89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet 8 ks=8,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	8,000		
8	Potrubí					

9 Ostatní konstrukce a práce

57 9113A2	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Zahrnuje všechny práce vč. přesunu do nové polohy, osazení sloupků	M	981,000
-----------	--	---	---------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		zaberaněním nebo do betonových bloků vč. bet. bloků, zemních prací, kotevních a spojovacích součástí, předepsané povrchové úpravy, přechodem na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla, opravu poškozených částí nebo jejich náhradu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 výjezdová větev (250,0+65,0+181,0)m=496,000 [A] nájezdová větev (186,0+16,0+283,0)m=485,000 [B] Celkem: A+B=981,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO				
58 9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidla pro zpětnou montáž Kompletní provedení vč. nástavců na svodidla, odvozu na dočasnou skládku, uložení na skládku atd. Vše dle PD. z pol.č. 9113A2 981,0m=981,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	981,000		
59 917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. beton lože s boční betonovou opěrkou atd. Vše dle PD.	M	310,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3 výjezdová větev (78,0+57,0)m=135,000 [A] nájezdová větev (119,0+56,0)m=175,000 [B] Celkem: A+B=310,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
60 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 pro frézování obrusné vrstvy na ZÚ a KÚ výjezdová větev (35,0+28,0+16,0)m=79,000 [A] nájezdová větev (38,0+6,5+27,0+16,0)m=87,500 [B] Celkem: A+B=166,500 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	166,500		
61 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 pro frézování ložné vrstvy na ZÚ mezi skladbou 2 a 4 a KÚ výjezdová větev (9,0+28,0+16,0)m=53,000 [A] nájezdová větev (9,5+6,5+27,0+16,0)m=59,000 [B] Celkem: A+B=112,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	112,000		
62 931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	M	166,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) mezi novým a stávajícím AB krytem výjezdová větev (35,0+28,0+16,0)m=79,000 [A] nájezdová větev (38,0+6,5+27,0+16,0)m=87,500 [B] Celkem: A+B=166,500 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
63 931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 mezi AB krytem a monolit. beton. žlabem v km 0,006 - 0,262 vlevo 196,0=196,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	196,000		
64 935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. nutných zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku atd. Vše dle PD.	M	39,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3 výměna poškozených příkop. tvárnic - předpoklad 10% délky - rozsah bude upřesněn na stavbě výjezdová větev (100,0+90,0)*0,10=19,000 [A] nájezdová větev (109,0)*0,10=10,900 [B] Celkem: A+B=29,900 [C] nové zpevnění příkopu u propustu v km 0,093 (5,5+2,0+2,50)=10,000 [D] délka celkem C+D=39,900 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
65 93531		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2 z příl.č. 1, 2, 3 odvod. žlab v km 0,006 - 0,262 vlevo 196,0=196,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru - provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných) - postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)	M	196,000		
66 935842		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. nutných zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku atd. Vše dle PD.	M2	19,950		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3, 4 výměna poškozených příložných desek š. 2 x 250 mm - předpoklad 10% délky - rozsah bude upřesněn na stavbě výjezdová větev (100,0+90,0)*0,10*0,25*2=9,500 [A] nájezdová větev (109,0)*0,10*0,25*2=5,450 [B] Celkem: A+B=14,950 [C] příložné desky š. 2 x 250 mm nové zpevnění příkopu u propustu v km 0,093 (5,5+2,0+2,50)*0,25*2=5,000 [D] délka celkem C+D=19,950 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
67 93641-R1		LAPAČ SPLAVENIN rozměry 2,45x2,70 m Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané dlažby atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 4 u propustu v km 0,093 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	1,000		
68 93641-R2		LAPAČ SPLAVENIN rozměry 2,30x2,60 m Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané dlažby atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 4 u propustu v km 0,093 1=1,000 [A]	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.						
69 93852		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE Zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 horní povrch římsy čel stáv. propustků v km 0,093 3,5*1,20*2=8,400 [A]	M2	8,400		
Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu						
70 938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 4 propustek v km 0,093 římsa (0,40+0,20)*(3,37+2,77)*0,20=0,737 [A] čelo (2,5+1,5)m2=4,000 [B] Celkem: A+B=4,737 [C]	M2	4,737		
Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu						
71 96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD.	M3	8,021		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav
 Rozpočet: SO 110 Oprava pravých větví MÚK Břeclav

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 4 stav lapač splavenin na vstoku $2,60*2,10*0,15+(2,60+(2,10-0,30*2))*2*0,30*1,0=3,279$ [A] na výstoku $2,75*2,25*0,15+(2,75+(2,25-0,30*2))*2*0,30*1,0=3,568$ [B] Celkem: A+B=6,847 [C] podkladní beton dlažby ze žulových kostek zpevnění dna lapače splavenin $(2,0*1,75+1,75*1,90)*0,10=0,683$ [D] opevnění příkopu z propustku do LS $(0,70*2,30+1,65*2,0)*0,10=0,491$ [E] Celkem: D+E=1,174 [F] množství celkem C+F=8,021 [G] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV

Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby

Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během výstavby

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt:	SO 180 Dopravní opatření během výstavby
Rozpočet:	SO 180 Dopravní opatření během výstavby

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 02720-R1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby zahrnující - přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby vč. odstranění po ukončení stavby; - další zařízení k zajištění dopravy – výstražné, předzvěstné a informační vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením a další prvky k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy - přejezdy SDP - demontáž a zpětná montáž svodidel vč. montáže a demontáže náběhových dílů - zajištění inženýrské činnosti pro projednání dopravně inženýrských opatření pro danou stavbu vč. zajištění všech dokumentů potřebných k osazení přechodného dopravního značení dle platných zákonů a předpisů. Vše dle PD a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD. z příl.č. 1 pro celou stavbu 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2 02720-R2		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY provizorní kamerový dohled - kamerový set 2 ks kamer z příl.č. 1 pro celou stavbu 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	2,000		
0		Všeobecné konstrukce a práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby
Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během výstavby

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV

Objekt: SO 190 Dopravní značení

Rozpočet: SO 190 Dopravní značení

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
Objekt: SO 190 Dopravní značení
Rozpočet: SO 190 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU pro doplnění stavajících nebo na výměnu poškozených Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. odstranění poškozených. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. Cenová soustava: z příl.č. 1, 2 BÍLÉ barvy 10 ks=10,000 [A] 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	10,000		
2	91235		SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU pro doplnění stavajících nebo na výměnu poškozených Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. odstranění poškozených. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. Cenová soustava: z příl.č. 1, 2 BÍLÉ barvy 30 ks+ MODRÉ barvy 10 ks=40,000 [A] 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	40,000		
3	91325-R1		HEKTOMETROVNÍKY KOVOVÉ na svodidla - dodávka a montáž Zahrnuje dodávku a montáž hektometrovníků s předepsanými vlastnostmi dle R-plánu R 102.	KUS	130,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 190 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 190 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 pravý a levý JP (65+65) ks=130,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení hektometrovníku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravau - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.				
4	91325-R2		HEKTOMETROVNÍKY KOVOVÉ - demontáž odstranění stáv. DZ Kompletní provedení vč. likvidace zhotovitelem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 pravý a levý JP (65+65) ks=130,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení hektometrovníku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravau - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.	KUS	130,000		
5	914142		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM zpětná montáž stáv. svislé DZ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dovozu z dočasné skládky, osazení, montáž na nový sloupek DZ, nutnou opravu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 IS18b (13+2) ks=15,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	15,000		
6	914143	zp	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 190 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 190 Dopravní značení

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		demontáž stáv. svislé DZ pro zpětnou montáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu vč. odvozu na dočasnou skládku, uložení DZ pro zpětné použití atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 IS18b (13+2) ks=15,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
7 914241		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT z příl.č. 1, 2 Pravý JP A16 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000		
8 914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ odstranění stáv. DZ Kompletní provedení vč. likvidace zhotovitelem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 Pravý JP A14 2 ks+ A16 1 ks=3,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000		
9 914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje dodávku a montáž sloupku vč. upevňovacího zařízení, osazení, betonové patky, zemních prací atd. Vše dle PD.	KUS	17,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 190 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 190 Dopravní značení

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2 pro IS18b (13+2) ks=15,000 [A] pro A16 2 ks=2,000 [B] Celkem: A+B=17,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
10 914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Kompletní provedení vč. základových patek a zemních prací a odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 IS18b (13+2) ks=15,000 [A] Pravý JP A14 2 ks+ A16 1 ks=3,000 [B] Celkem: A+B=18,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	18,000		
11 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení. Vše dle PD. z pol.č. 915221 + 915231 (355,898+4825,013)m2=5 180,911 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	5 180,911		
12 915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	355,898		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 190 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 190 Dopravní značení

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD. z příl.č. 1. 2 V2a 6/12/0,125 dálnice D2 (2922,0+947,0+170,0+170,0+3240,0)*1/3*0,125=310,375 [A] MUK Břeclav (242,5+230,05)*1/3*0,125=19,690 [B] obnova VDZ (100,0+100,0+55,0*2+100,0+110,0+100,0)*1/3*0,125=25,833 [C] Celkem: A+B+C=355,898 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
13 915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD. z příl.č. 1. 2 dálnice D2 V1a plná š. 0,25m (30,0+30,0+20,5+17,0)*0,25=24,375 [A] V2b 1,5/1,5/0,25 (222,0+268,0+170,0+163,0)*1/2*0,25=102,875 [B] V4 plná š. 0,25m (2377,5+2923,5+288,5+946,5+37,0+678,5+85,0+607,0+52,5+73,5+53,5+82,0+171,0+170,5+174,5+160,0+3245,0+3235,5)*0,25=3 840,375 [C] Celkem: A+B+C=3 967,625 [D] MUK Břeclav V1a plná š. 0,25m (30,0+30,0)*0,25=15,000 [E] V4 plná š. 0,25m (380,0+375,05+394,0+418,0+153,5+99,0+114,0)*0,25=483,388 [F] V5 plná š. 0,50m 8,50*0,50=4,250 [G] Celkem: E+F+G=502,638 [H] obnova VDZ V1a plná š. 0,25m (30,0+30,0+13,5+9,5)*0,25=20,750 [I] V2b 1,5/1,5/0,25 (44,0+41,5+45,5+32,0+58,0)*1/2*0,25=27,625 [J] V4 plná š. 0,25m (65,5+30,0+60,0+51,0+46,0+23,5*2+31,0*2+100,0*2+100,0*2+6,0+8,0+15,0*2+55,0*4+100,0*2)*0,25=306,375 [K] Celkem: I+J+K=354,750 [L] plocha celkem D+H+L=4 825,013 [M]	M2	4 825,013		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 190 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 190 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2021_OTSKP -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
14	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALE ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 BÍLÉ barvy 428 ks+ MODRÉ barvy 91 ks=519,000 [A]	KUS	519,000		
			Cenová soustava: 2021_OTSKP -				
			Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem				
15	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALE ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ kompletní provedení. Vše dle PD. stávající - počet jako nových - z pol.č 915621 519 ks=519,000 [A]	KUS	519,000		
			Cenová soustava: 2021_OTSKP -				
			Technická specifikace: zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV

Objekt: SO 201 Údržba mostů

Rozpočet: SO 201 Údržba mostů

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 201 Údržba mostů
 Rozpočet: SO 201 Údržba mostů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku, poplatku za skládku. Vše dle PD. z pol.č. 931327 155,200=155,200 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	155,200		
1			Zemní práce				

3			Svislé konstrukce				
2	31732		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU dobetonování stavající římsy v místě uštipnutého rohu Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1 římsy mostů - oprava uštipnutého rohu - odhad 1,0m3=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,	M3	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 201 Údržba mostů
 Rozpočet: SO 201 Údržba mostů

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé konstrukce	- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
3 626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 předpoklad 30% celkové plochy most ev.č. D2-055 - římsa h=0,20m (75,0+67,0)*0,20*0,30=8,520 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	8,520		
4 626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 předpoklad 50% celkové plochy most ev.č. D2-055 - římsa h=0,20m (75,0+67,0)*0,20*0,50=14,200 [A]	M2	14,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 201 Údržba mostů
 Rozpočet: SO 201 Údržba mostů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
5	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 předpoklad 20% celkové plochy most ev.č. D2-055 - římsa h=0,20m (75,0+67,0)*0,20*0,20=5,680 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	5,680		
6	626211		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 předpoklad 30% celkové plochy most ev.č. D2-055 - římsa š=1,0m (75,0+67,0)*1,0*0,30=42,600 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2	42,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 201 Údržba mostů
 Rozpočet: SO 201 Údržba mostů

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
7 626213		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Zahnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 předpoklad 50% celkové plochy most ev.č. D2-055 - římsa š=1,0m (75,0+67,0)*1,0*0,50=71,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	71,000		
8 626222		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM Zahnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 předpoklad 20% celkové plochy most ev.č. D2-055 - římsa š=1,0m (75,0+67,0)*1,0*0,20=28,400 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	28,400		
9 62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Zahnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD.	M2	175,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 201 Údržba mostů
 Rozpočet: SO 201 Údržba mostů

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1 řimsy mostů - oprava uštipnutého rohu - odhad 5,0m2=5,000 [A] most ev.č. D2-055 - pod sanací řims (75,0+67,0)*(1,0+0,20)=170,400 [B] Celkem: A+B=175,400 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7		Přidružená stavební výroba				
10 783221		PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH ZN Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot), jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 obnova nátěru svod. sloupků v místě výměny dist. kusů - předpoklad 0,50m2/ks most ev.č. D2-0,52 68/2+56/2*2+68/2=124,000 [A] most ev.č. D2-0,55 68/2*2=68,000 [B] most ev.č. D2-0,56 32/2+36/2=34,000 [C] most ev.č. D2-0,57 36/4+36/4=18,000 [D] počet celkem: A+B+C+D=244,000 [E] plocha celkem E*0,50=122,000 [F] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	122,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 201 Údržba mostů
 Rozpočet: SO 201 Údržba mostů

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stáv. římsa most ev.č. D2-0,52 $(68,0+54,5*2+68,5)*(0,15+0,15)=73,650$ [A] most ev.č. D2-0,55 $(61,0+67,0)*(0,15+0,15)=38,400$ [B] most ev.č. D2-0,56 $(30,0+33,5)*(0,15+0,15)=19,050$ [C] most ev.č. D2-0,57 $(35,5+34,0)*(0,15+0,15)=20,850$ [D] Celkem: A+B+C+D=151,950 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	151,950		
7		Přidružená stavební výroba				
9		Ostatní konstrukce a práce				
12 912151		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ svodnice obdobného typu jako původní, kterou lze upevnit na stáv. sloupky svodidla a která je napojitelná na svodidlo před a za mostem Zahrnuje dodávku a montáž vč. spojovacího materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 most ev.č. D2-0,55 $68/4*2=34,000$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a montáž svodnice s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků	KUS	34,000		
13 912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	97,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 201 Údržba mostů
 Rozpočet: SO 201 Údržba mostů

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2 most ev.č. D2-0,52 68/4+56/4*2+68/4=62,000 [A] most ev.č. D2-0,56 32/4+36/4=17,000 [B] most ev.č. D2-0,57 36/4+36/4=18,000 [C] Celkem: A+B+C=97,000 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její očištění případně opravu (včetně opravy povrchové úpravy), zpětnou montáž včetně dodávky nutných spojovacích prvků				
14 912153		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ likvidace v režii zhotovitele Kompletní provedení vč. nástavců na svodidla atd. Vše dle PD. z pol.č. 912151 34 ks=34,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu	KUS	34,000		
15 912451-R01		SVODIDLOVÉ SLOUPKY - DISTANČNÍ KUS - demontáž, dodávka a montáž Zahrnuje všechny práce vč. demontáže stáv. dist. kusu, dodávku a montáže nových dist. kusů, spojovacího materiálu atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1 výměna distančních kusů - rozsah bude upřesněn na stavbě most ev.č. D2-0,55 68/2*2=68,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku sloupku s distančním kusem s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků - osazení sloupku s distančním kusem zaberaněním nebo osazením do betonového bloku (včetně betonového bloku a nutných zemních prací)	KUS	68,000		
16 931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	M	520,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 201 Údržba mostů
 Rozpočet: SO 201 Údržba mostů

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 mezi AB krytem a stáv. římsou most ev.č. D2-0,52 (68,0+54,5*2+68,5)=245,500 [A] most ev.č. D2-0,55 (75,0+67,0)=142,000 [B] most ev.č. D2-0,56 (30,0+33,5)=63,500 [C] most ev.č. D2-0,57 (35,5+34,0)=69,500 [D] Celkem: A+B+C+D=520,500 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
17 931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 z příl.č. 1 spára 20x50mm v nové vozovce nad opěrou most ev.č. D2-0,52 15,0*4=60,000 [A] most ev.č. D2-0,55 11,75*2*2=47,000 [B] most ev.č. D2-0,56 12,0*2=24,000 [C] most ev.č. D2-0,57 12,0*2=24,000 [D] Celkem: A+B+C+D=155,000 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	155,000		
18 931331		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 těsnění dilatačních spar říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M	62,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 201 Údržba mostů
 Rozpočet: SO 201 Údržba mostů

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1 most ev.č. D2-0,52 římsy vč. opravy uštipnutého rohu $2,0 \cdot (5 \cdot 4 + (1+1) \cdot 2) + 2,0 = 50,000$ [A] most ev.č. D2-0,55 $2,0 \cdot 2 = 4,000$ [B] most ev.č. D2-0,56 $2,0 \cdot 2 = 4,000$ [C] most ev.č. D2-0,57 $2,0 \cdot 2 = 4,000$ [D] Celkem: A+B+C+D=62,000 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
19 931334		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 těsnění dilatačních spar říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 most ev.č. D2-0,52 $2,0 \cdot 4 = 8,000$ [A] most ev.č. D2-0,55 $2,0 \cdot 2 = 4,000$ [B] most ev.č. D2-0,56 $2,0 \cdot 2 = 4,000$ [C] Celkem: A+B+C=16,000 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	16,000		
20 931336		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2 dilatační sára mezi PM a LM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 most ev.č. D2-0,52 $1,5 \cdot 2 = 3,000$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 201 Údržba mostů
 Rozpočet: SO 201 Údržba mostů

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21 93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 mezi AB krytem a stáv. římsou z pol.č. 931326 520,50=520,500 [A] dilatační stáry říms z pol.č. 931334 a 931336 16,0+33,0=49,000 [B] Celkem: A+B=569,500 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M	569,500		
22 93852		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE Zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stav. římsy na ploše š. 1,0+0,20=1,20m most ev.č. D2-0,52 (68,0+54,5*2+68,5)*1,20=294,600 [A] most ev.č. D2-0,56 (30,0+33,5)*1,20=76,200 [B] most ev.č. D2-0,57 (35,5+34,0)*1,20=83,400 [C] Celkem: A+B+C=454,200 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	454,200		
23 938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z příl.č. 1 most ev.č. D2-055 - pod sanací říms (75,0+67,0)*(1,0+0,20)=170,400 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	170,400		
24 96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D2_km53-59P D2 OPRAVA AB VOZOVKY V KM 53.3 - 59.8 VPRAVO A MÚK 48 BŘECLAV
 Objekt: SO 201 Údržba mostů
 Rozpočet: SO 201 Údržba mostů

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1 řmsy mostů - oprava uštipnutého rohu - odhad 1,0m3=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: